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0 ALGEMEEN 

Beste (toekomstige) koper(s), 

Dit lastenboek dient als basisdocument voor de aankoop van uw (toekomstige) woning. De 

verschillende fases van het bouwproces worden beschreven en gedetailleerd. We vertrekken 

stapsgewijs vanuit de bouwplaatsvoorzieningen en eindigen met de binnenafwerking. Indien 

nodig kan er later naar deze technische informatie teruggegrepen worden als aanvulling op 

het door ons af te leveren Postinterventiedossier.  

De voorziene budgetten voor o.a. de keuken en vloeren worden vermeld. Het lastenboek bevat 

verwijzingen naar ‘handelswaarden’, dit betreft de particuliere verkoopsprijs (excl. Btw) van de 

materialen op het moment van de uitvoering van de werken.  

Het lastenboek heeft steeds voorrang op de bouwplannen tenzij er specifiek naar de plannen 

wordt verwezen. De bijgevoegde foto’s van o.a. de sanitaire toestellen zijn illustratief en zijn 

geen exacte weergave van de werkelijkheid. Afhankelijk van uw smaak en keuzes kan dit 

uiteraard veranderen.  

 

Architect: 

De architect voor dit project is Berkeinarchitects. Zij hebben de woningen reeds ontworpen en 

adviseren het bouwteam gedurende het volledige bouwproces. De kostprijs van de architect 

van 2500 euro excl. BTW is niet inbegrepen in de aankoopprijs van de woning.  

 

 

 

 

EPB verslaggever, veiligheidscoördinator en ventilatieverslaggever:  

De EPB-verslaggever en de veiligheidscoördinator is Feys BV. Zij zorgen voor de opmaak van 

de startverklaring, de EPB-aangifte, geven rechtstreeks advies aan het bouwteam rond de 

geldende EPB-eisen en coördineren de activiteiten van de aannemers met het oog op de 

voorkoming van risico’s. Dit gebeurt doormiddel van een veiligheids-en gezondheidsplan, 

werfverslagen en nadien het opmaken van een PID. Tevens maken ze het ventilatieverslag op 

en zorgen voor de nodige blowerdoortest en keuring van de riolering. Het ereloon is 1000 euro 

excl. BTW en is niet inbegrepen in de kostprijs van de woning.  
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Wist je dat?  

Wij hechten belang aan een energiezuinige woning met voldoende thermisch comfort en een 

gezond binnenklimaat. Een laag E-peil van maximaal E20 wordt vooropgesteld. Vraag daarom 

zeker na aan uw bank of ze u betere voorwaarden voor een lening kunnen bieden. 

Daarbovenop kunnen mogelijks bijkomende premies/kortingen bekomen worden zoals o.a. de 

vermindering (percentage) van de onroerende voorheffing gedurende een aantal jaar.  

   

Ingenieur: 

De ingenieur wat betreft de stabiliteitsstudies is het studiebureau Stabitec. Zij voeren de 

stabiliteitsstudie uit en staan het bouwteam bij voor alles wat betreft de funderingsstudie, 

betonstudie etc. Tijdens de werken zullen ze enkele plaatsbezoeken inplannen en bewaken 

dat de stabiliteitsplannen nauwgezet worden gevolgd. Het ereloon van de ingenieur is 

inbegrepen in de kostprijs van de woning. 
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1 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

De werfinrichting en het uitpalen van de woning zijn inbegrepen. 

De bouwheer zal op zijn kosten zorgen voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats dit 

gedurende minimaal de ruwbouwwerken. De afsluiting zal conform zijn aan de voorschriften 

van de gemeentelijke reglementen ter zake. Haar onderhoud, gedurende de ganse tijd van de 

onderneming, valt ten laste van de bouwheer. Deze laatste heeft evenwel het recht publiciteit 

aan te brengen op de afsluiting. Bij het beëindigen van de werken zal de afsluiting verwijderd 

worden op kosten van de bouwheer. Diverse voorzieningen zoals werfaansluitingen voor 

elektriciteit, water etc. en werftoiletten zijn inbegrepen en voorzien door de bouwheer.  

De definitieve aansluitingen van riolering, water, elektriciteit, telefoon en kabeldistributie zijn 

ten laste van de klant. De bouwheer coördineert het aansluiten en openen van de tellers maar 

alle kosten (graafwerken, materialen, ...) hieraan verbonden zijn voor rekening van de klant. 

De aansluiting voor telefoon en/of internet dient te gebeuren op eigen initiatief van de klant na 

oplevering. Er wordt bij de ruwbouw aandacht besteed aan de nodige uitsparingen of 

wachtleidingen ten behoeve van de bovenvermelde nutsvoorzieningen. 

De bouwheer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventueel laattijdige 

uitvoering van aansluitingen door de verschillende nutsmaatschappijen en eventuele nadelige 

gevolgen hiervan op de uitvoeringstermijn van de wooneenheid. De keuring van de 

elektriciteitsinstallatie, waterinstallatie en riolering zijn inbegrepen.  
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2 RUWBOUWWERKEN 

2.1 Funderingen 

De fundering wordt uitgevoerd conform de stabiliteitsstudie van de raadgevende ingenieur 

rekening houdend met de resultaten van het grondonderzoek/sonderingen. Alle funderingen 

worden uitgevoerd tot op vaste draagkrachtige grond en tot op vorstvrije diepte van minstens 

80 cm.  

De teelaarde wordt tot een halve meter buiten het grondoppervlak van de wooneenheid 

uitgegraven en wordt nadien rondom het gebouw aangevuld en geëffend. Overtollige grond 

wordt afgevoerd. 

2.1.1 Aarding 

Conform de geldende voorschriften overeenkomstig aan het AREI wordt op de bodem een 

aardingselektrode geplaatst. De aardingslus heeft een minimale doorsnede van 35mm2 en 

wordt verbonden met de aardingsklem van de elektrische installatie.  

2.1.2 Ondergronds metselwerk 

Het ondergronds metselwerk wordt uitgevoerd in betonstenen en waterwerend behandeld 

waar nodig. Het aanvullen tussen de fundering(muren) gebeurt met uitgegraven grond (indien 

hergebruik mogelijk) of met zand. 

2.1.3 Vloerplaat 

Boven de aanvulling wordt een PVC-folie geplaatst. Boven deze folie wordt een gewapende 

betonplaat  uitgevoerd conform de voorschriften van de architect of de raadgevend ingenieur 

(zie punt 2.1).  
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2.2 Riolering + regenwaterput 

Alle rioleringsbuizen en hun hulpstukken zijn in PVC, Benor gekeurd. Ze worden met helling 

in volle grond op aangedamde aarde geplaatst. Een reukafsnijder is voorzien waar nodig. In 

een toezichtput worden de verschillende leidingen verzameld. 

Een traditionele aansluiting op het openbaar rioleringsnet (vanaf de toezichtput) is voorzien. 

Hieronder wordt verstaan dat een publieke riolering door de bevoegde instanties is voorzien 

nabij de rooilijn van de wooneenheid op traditionele diepte en afstand. Alle afvoeren worden 

volgens de sanitaire installatie voorzien (keuken, wc’s, badkamer(s), wasmachine, ...).  

Een regenwaterput met opgemetst mangat (betonnen deksel) en een aanvoerleiding met een 

bijhorende pomp voor eventueel hergebruik van het regenwater tot in de garage of berging is 

steeds in de prijs voorzien. De inhoud van deze regenwaterput is 10 000 liter. Reiniging van 

de regenwaterput of andere toezichtputten is niet voorzien. Wij raden echter wel aan hiertoe 

zelf het initiatief te nemen na de voorlopige oplevering.  

Indien een regenwaterinfiltratievoorziening noodzakelijk is na advies van de architect, de 

gemeente of stad, wordt deze ook voorzien en is deze in de prijs inbegrepen. 

2.3 Beton -en metselwerken 

2.3.1 Muren 

De buitenmuur bestaat uit een geïsoleerde spouwmuur met de volgende samenstelling: 

• Gevelsteen eventueel gecombineerd met gevelbekleding volgens keuze architect (zie 

plannen en visualisaties)  

• Geventileerde luchtspouw 

• Spouwisolatie PU met dikte cfr. EPB (Isolatieplaten) 

• Binnenspouwblad (dikte 14 cm) in snelbouwstenen uit gebakken aarde 

• Pleisterwerk 

Het buitenspouwblad is verbonden met het binnenspouwblad met gegalvaniseerde 

spouwankers. 

De scheidingsmuren tussen de woningen bestaan uit een dubbele snelbouwsteen uit 

gebakken aarde van 14 cm dik met daartussen een akoestische isolatie met als doel 

spouwresonantie tegen te gaan.  

De binnenmuren worden eveneens uitgevoerd in snelbouwstenen uit gebakken aarde: 

• Dragende muren dikte 14 cm 

• Nietdragende muren dikte 9 cm 

Tussen het ondergronds en het opgaand metselwerk wordt een vochtkering, bestaande uit 

polyethyleen geplaatst volgens de regels der kunst. Om koudebruggen te voorkomen wordt 

de aanzet van het binnenspouwblad voorzien van een eerste laag metselwerk in kimblokken 

of gelijkwaardige keuze van de architect of ingenieur. 
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2.3.2 Beton -en Staalelementen  

Boven de ramen en deuren worden gewapende betonlintelen, balken in gebakken aarde of 

metalen profielen voorzien volgens de voorschriften van de architect of de ingenieur. 

De vloerplaten bestaan uit holle betongewelven of predallen, die een nuttig draagvermogen 

(in gebruik) hebben van ongeveer 200 kg/m2. In de garage zijn gladde betongewelven of 

predallen voorzien. 

2.3.3 Deur en raamdorpels 

De deur- en raamdorpels worden uitgevoerd in blauwe hardsteen. De dorpels worden steeds 

in een lichte helling naar buiten toe geplaatst. Raamdorpels op de bovenverdiepingen kunnen 

uitgevoerd zijn in aluminium al dan niet deel uitmakend van het geheel buitenschrijnwerk.  

2.4 Voegwerken 

Het gevelmetselwerk wordt gevoegd met cementmortel, dunbedmortel of lijm volgens de 

keuze van de architect. De voegen tussen metselwerk, ramen en deuren worden gedicht met 

een elastische voeg. In functie van de ventilatie van de spouwmuur wordt er gewerkt met open 

stootvoegen onderaan en bovenaan de spouw. De stootvoegen dienen ook ter afvoering van 

het spouwwater. 

 

Aandachtspunt:  

Het vrijhouden van deze stootvoegen is een belangrijk aandachtspunt bij eventuele verdere 

omgevingsaanleg door de koper na de voorlopige oplevering. Ophogen van het terrein kan 

maar niet ten koste van de stootvoegen en indien nodig mits akkoord/navolging van de 

voorschriften van de gemeente of het stad.  
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3 DAKWERKEN & ZINKWERKEN  

De dimensionering van de kapconstructie wat betreft de tussenafstand en bijgevolg ook het 

aantal spanten wordt bepaald door de architect/ingenieur in samenspraak met de aannemer. 

Het aantal spanten is afhankelijk van verschillende belastingen zoals o.a. sneeuw en wind, de 

dakbedekking en de  binnenafwerking. 

Tussen de spanten is isolatie voorzien conform de EPB-voorstudie om te voldoen aan de 

geldende normen en eisen wat betreft het E-peil. Tevens wordt een dampscherm geplaatst 

dat lucht-en dampdicht is.  

Het onderdak bestaat uit een onderdakfolie waarop de tengellat worden gemonteerd. Het 

onderdak biedt een beschermende functie tussen de dakbedekking en het isolatiemateriaal. 

De dakpannen worden gekozen door de architect.  

De dakvlakramen zijn voorzien van een ventilatieklep en schoonmaakstand en worden 

gekozen uit het gamma van Velux of gelijkwaardig.  

 

De hanggoten, de kilgoten en toebehoren worden uitgevoerd in zink (dikte 0,8mm) met 

stormplank. 

• Vorm goten: volgens plan (advies architect) 

• Vorm afleiders: volgens plan (advies architect) 
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4 BUITENSCHRIJNWERK 

Alle ramen en deuren zijn op maat gemaakt, type zoals aangeduid op de plannen (vast, 

opendraaiend, draai-kip, hef- of kipschuifraam of openvallend). De ramen en deuren worden 

uitgevoerd in PVC (profielen naargelang voorstel leverancier).  

Kleurkeuze:  

• buiten zwart (RAL kleur wordt bepaald door de architect) 

• binnen wit 

 

RAMEN EN DEUREN 

De raamprofielen zijn voorzien volgens de STS-norm. 

Beslag: alle buitenschrijnwerk is voorzien van standaard hang- en sluitwerk. 

Beglazing: voorzien in isolerende dubbele beglazing: Ug-waarde= 1,0 W/m²K, g= 0,50 

(conform EPB-vereisten) 

Voordeur: Het model van de deur is voorzien zoals aangeduid op het gevelplan. De deur is 

verder voorzien van een tochtafsluiter onderaan, driepuntsluiting, veiligheidscilinder en een 

voordeurtrekker, volgens de keuze van de architect. 

Achterdeur: Het model van de deur is voorzien zoals aangeduid op het gevelplan. 

 

Bijkomende accessoires (o.a. screens en vliegenraam) kunnen worden voorzien mits een 

goedgekeurde meerprijs en een duidelijk overleg met de projectleider van de bouwheer en de 

leverancier van het schrijnwerk in functie van timing en technische haalbaarheid. Indien 

screens of rolluiken mogelijk en gewenst zijn, dient u dit ook in rekening te brengen bij de 

gesprekken met de elektricien zodat de elektrische voeding aanwezig en correct 

gepositioneerd is.  
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5 BINNENSCHRIJNWERK 

5.1 Binnenbekleding schrijnwerk 

De dagkanten van alle ramen worden uitgepleisterd. Enkel de binnenbekleding van de ramen 

in niet gepleisterde ruimtes, van de buitendeur(en) en van de poort(en) is voorzien in een 

afwerking in harmonie met het geheel (bijvoorbeeld in MDF). De zolderkamer wordt niet 

afgewerkt en het dampscherm zal zichtbaar zijn. We voorzien enkel een MDF beplating op de 

draagvloer. De schilderwerken zijn niet inbegrepen in de aankoop van de woning. 

5.2 Binnendeuren 

De binnendeuren zijn van het type tubespaan schilderdeuren, niet te verwarren met het type 

honinggraatvulling. De bekleding en omlijsting worden voorzien in MDF of multiplex WBD en 

dienen nog geschilderd te worden. De binnendeuren worden voorzien van een standaard inox 

kruk en standaard hang-en sluitwerk.  

 

Figuur 1: Inox kruk (in basis) 

Indien gewenst kan een ander type of andere afwerking voor de binnendeuren gekozen 

worden. De door de bouwheer aangestelde aannemer/leverancier zorgt voor de nodige 

informatie en de hieraan verbonden kosten -en termijnconsequenties.  

5.3 Trappen 

De trap, leuning en balustrade worden op maat uitgevoerd volgens de plannen van de woning. 

Onbehandelde trappen dienen onmiddellijk na de voorlopige oplevering behandeld te worden. 

• Materiaal: 1ste keus beuk – onbehandeld 

• Type: rechte trap (al dan niet met kwartdraai) – gesloten (zie plan) 

• Uitvoering: treden en tegentreden tussen zichtbare trapbomen met een tredeneus 

• Type handgreep: hout 

Indien gewenst kan een ander type of andere afwerking voor de trappen gekozen worden. De 

door de bouwheer aangestelde aannemer/leverancier zorgt voor de nodige informatie en de 

hieraan verbonden kosten -en termijnconsequenties.  
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6 HVAC 

6.1 Sanitaire leidingen 

Alle sanitaire leidingen bestaan uit kunststofbuizen (buis-in-buis systeem). Deze worden 

geplaatst door dezelfde aannemer die ook de sanitaire toestellen plaatst. Alle afvoerleidingen 

bestaan uit PE en worden aangesloten op de privatieve rioleringsleidingen (zie 2.2). Al de 

nodige leidingen en boringen voor de basisconfiguratie (zie 6.2) zijn inbegrepen in de prijs van 

de woning. Indien zaken worden toegevoegd na overleg met projectleider en desbetreffende 

aannemer & leverancier kan hiervoor een meerprijs worden aangerekend na akkoord.   

6.2 Sanitaire toestellen 

Tabel 1: Sanitaire toestellen 

Ruimte Toestel 

Berging 
Uitgietbak met koud waterkraan 

Dienstkraan voor wasmachine 

WC gelijkvloers 

Hangtoilet met dubbele witte zitting  

Handwasbak met koudwaterkraan 

Spiegel 

Wc rolhouder 

Keuken Eengreepsmengkraan (aansluiting/voorziening) 

WC (extra) 
Hangtoilet met dubbele witte zitting  

Wc rolhouder 

Badkamer 

Bad in acryl met ééngreepsmengkraan en handdouche 
(volgens aanduiding op plan) 

Lavabomeubel (dubbele lavabo, spiegel met verlichting en 
ééngreepsmengkraan) 

Beweegbare handdoekdrager 

Douchetube in acryl met thermostatische kraan en doucheglas 
(indien aangegeven op plan) 

Tuin Vorstvrije buitenkraan 
 

De sanitaire toestellen zijn te bezichtigen in de door de bouwheer vastgelegde showroom van 

de leverancier. De bouwheer voorziet een handelswaarde van 5000 € voor de keuze van de 

sanitaire toestellen (inbegrepen in de totaalprijs). Het ontwerpteam van leverancier helpt jullie 

bij de configuratie en kijkt welke afwijkingen mogelijk zijn qua indeling en ontwerp.  

Mogelijkheden tot bijkomende toestellen of voorzieningen kunnen meerkosten met zich mee 

brengen en gebeuren in overleg met de leverancier. Dit alles gebeurt in samenspraak met de 

projectleider van de bouwheer en is afhankelijk van de fase van het bouwproject.   
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6.3 Verwarmingsinstallatie 

Het individueel centraal verwarmingssysteem bestaat uit een lucht-water warmtepomp 

(binnen-en buitenunit) in combinatie met een vloerafgiftesysteem. De warmtepomp zorgt 

eveneens voor de productie van het sanitair warm water. Het verwarmingssysteem heeft 

voldoende vermogen voor een normaal gebruik. De temperatuurregeling gebeurt via één 

centraal digitaal programmeerbare kamerthermostaat in de leefruimte  Er wordt verwarmd in 

volgende ruimtes: leefruimte, keuken, slaapkamers, wc’s, inkomhal, traphal, bad en 

douchekamer. Bijkomende te verwarmen ruimtes zijn in optie mogelijk mits verrekening. 

6.4 Ventilatie 

Om een gezond binnenklimaat te garanderen wordt er gewerkt met een ventilatiesysteem D. 

Spleten onder de deuren zorgen voor de doorstroming waarna in de vochtige ruimtes 

(badkamer, keuken, toilet en berging) lucht wordt afgezogen. Conform de geldende EPB 

voorschriften wordt voor voldoende doorstroom gezorgd, waar nodig wordt een kier van +-1cm 

onderaan het deurblad voorzien. 

Als de indeling/functie van de ruimte verandert, kan dit een invloed hebben op het 

ventilatieontwerp. Ook het creëren van extra ruimtes (zoals bijvoorbeeld een zolderkamer) 

heeft een impact op het ventilatieontwerp en dient de installatie aangepast te worden. 

Afwijkingen op de basis kunnen prijsconsequenties als gevolg hebben. Het is de bedoeling 

hier tijdig over te communiceren met de door de bouwheer aangestelde 

aannemers/techniekers en de projectleider van de bouwheer.   
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7 ELEKTRISCHE INSTALLATIE EN ZONNEPANELEN  

7.1 Elektrische installatie  

De elektrische installatie beantwoordt steeds aan de geldende voorschriften van de distributie 

maatschappijen. Alle materialen zijn CEE gekeurd, tevens wordt de installatie in zijn geheel 

door een erkend organisme gekeurd.  

Alle bekabeling wordt uitgevoerd in kunststofbuizen. De elektriciteitsuitrusting is opgesplitst in 

meerdere stroomkringen, te bepalen door de installateur. Inbegrepen in de prijs zijn het leveren 

en plaatsen van een verdeelbord, uitgerust met automatische zekeringen voorzien van de 

nodige verliesstroomschakelaars en aangesloten aan de wettelijke aarding onder de 

funderingen.  

De stopcontacten en schakelaars zijn van het merk Niko of gelijkwaardig, kleur wit en worden 

geplaatst volgens de voorschriften van het AREI. De inbouwdozen worden ingewerkt in de 

muur wanneer de muur nog niet gepleisterd is. De stopcontacten zijn voorzien van een 

aarding. De lichtarmaturen en de eventuele voorziening voor een laagspanningsnet zijn niet 

inbegrepen. 

Tabel 2: Voorzieningen individuele elektrische installatie 

Ruimte Aantal Type 

Inkom 

1 Lichtpunt (plafond) + schakelaar 

1 Dubbel stopcontact 

1 Lichtpunt (voordeur) + schakelaar 

1 Standaard belinstallatie 

WC gelijkvloers 1 Lichtpunt + schakelaar 

Leefruimte 

1 Leiding Thermostaat 

2 Lichtpunt (plafond) + schakelaar 

1 Lichtpunt (enkel bij loten met een bureauruimte in de leefruimte) 

2 Dubbel stopcontact 

4 Enkel stopcontact 

1 UTP (RJ45) connector  

1 Telefoonaansluiting 

Keuken 

1 Lichtpunt (plafond) + schakelaar 

1 Lichtpunt onder keukenkasten 

5 Enkele stopcontact (oven, microgolf, frigo, vaatwasser & kookplaat) 

2 Dubbel stopcontact 

Berging beneden 

3 Enkel stopcontact (wasmachine, droogkast en regenwaterpomp) 

2 Dubbel stopcontact (warmtepomp) 

1 Lichtpunt + schakelaar 

Garage  
(indien van toepassing) 

1 Lichtpunt + schakelaar 

2 Enkel stopcontact 

Nachthal 
 

1 Lichtpunt + 2 schakelaars 

1 Enkel stopcontact 
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Slaapkamer(s) 
 
 

1 Lichtpunt (plafond) + schakelaar (dubbele richting)  

1 Dubbel stopcontact 

2 Enkel stopcontact 

1 UTP (RJ45) connector (hoofdslaapkamer) 

Berging boven  
 

1 Lichtpunt (plafond) + schakelaar 

2 Enkel stopcontact (ventilatie) 

Badkamer 
 
  

1 Dubbel stopcontact 

2 Enkel stopcontact 

1 Lichtpunt (plafond) + schakelaar 

1 Aansluiting verlichting badkamermeubel 

Zolderkamer 
(indien van toepassing) 

1 Lichtpunt (plafond) + schakelaar 

1 Enkel stopcontact 

Terrassen/buiten 
1 Lichtpunt + schakelaar 

1 Enkel stopcontact voor buiten 

 

De hierboven vermelde tabel is een beschrijving van alle elektrische voorzieningen die 

inbegrepen zijn in de aankoop van de woning. De exacte posities worden afgestemd met de 

technische plannen van de keuken en uw persoonlijke voorkeur. Er bestaat de mogelijkheid 

om bijkomende stopcontacten of lichtpunten te plaatsen. Dit kan in samenspraak en na 

goedkeuring van een offerte bij de door de bouwheer aangestelde elektricien. 

7.2 hernieuwbare energie: zonnepanelen 

Zonnepanelen of fotovoltaïsche panelen (PV panelen) zetten energie van de zon om in 

elektriciteit. De installatie zelf bestaat uit de zonnepanelen, een montagesysteem afhankelijk 

van het type dak en de bekabeling en een omvormer. Het piekvermogen van de panelen 

bepaalt hoeveel elektriciteit er kan opgewekt worden.  

Binnenshuis wordt er een omvormer geplaatst die de opgewekte gelijkstroom omzet in 

bruikbare wisselstroom. Een productiemeter geeft inzicht in de productie van de installatie. De 

installatie wordt aangesloten op het elektriciteitsnet, dan kan ook de stroom van het net worden 

gebruikt op momenten waarop uw zonnepanelen geen of onvoldoende elektriciteit opwekken. 

De stroom die van en naar het net gaat wordt opgemeten door de digitale teller.  

De zonnepanelen worden geplaatst volgens een optimale oriëntatie en cfr EPB studie. Voor 

de woningen met een plat dak gebeurd dit centraal het volume, zodat deze weinig of niet 

zichtbaar zijn opgesteld.  

 

De hoeveelheid panelen die nog zijn om aan de geldende EPB-eisen te voldoen, is inbegrepen 

in de aankoop van de woning. Mogelijkheid tot het plaatsen van bijkomende zonnepanelen 

dient besproken te worden met de door de bouwheer aangestelde elektricien. 
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8 PLEISTERWERKEN 

Alle binnenmuren in metselwerk op het gelijkvloers en de eerste verdieping worden afgewerkt 

in pleisterwerk (uitgezonderd muren in de garage en het plafond van de zolderkamer). Het gips 

wordt machinaal of manueel in één laag aangebracht en onmiddellijk daarna met de regel 

uitgestreken, nadien genivelleerd en gladgemaakt. Alle buitenhoeken zijn voorzien van 

gegalvaniseerde hoekprofielen.  

Alle betongewelven worden afgewerkt met dezelfde materialen en werkwijze als de muren in 

metselwerk. Indien er betonnen predallen voorzien zijn kan geopteerd worden om deze af te 

werken met spuitplamuur. De hoek tussen het plafond en/of de muren met een houten 

roostering is steeds doorgesneden en dient door de klant bij de schilderwerken opgestopt te 

worden met een elastisch blijvende silicone.  

Alle pleister -en gipsplaatwerken worden opgeleverd “klaar voor schilder”. Kleine herstellingen, 

fijn plamuren en het plaatsen van een grondlaag dienen dus nog te worden uitgevoerd op 

initiatief van de klant. Indien door de bouwheer gewerkt wordt met gipskartonplaten worden de 

voegen en de vijsgaten op kosten van de bouwheer dicht geplamuurd. 

 

9  CHAPE EN BEVLOERING 

9.1 Chape 

Alle ruimtes op het gelijkvloers worden voorzien van een zand-cementchape die geplaatst 

wordt op een 10-12cm dikke isolatielaag. De zand-cementchape wordt verstevigd met vezels 

of netten. De dikte is aan te passen aan de gekozen vloerbekleding.  

Alle ruimtes op de verdiepingen worden voorzien van een isolerende uitvullingslaag met 

daarop een zand-cementchape. De voorziene opbouw is aangepast aan een systeem van 

vloerverwarming en wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst.  

Indien voor de verdere vloerafwerking grotere tegelformaten gekozen worden, dient er 

rekening gehouden te worden met de meerkost van een ontkoppelingsmat. Dit komt in het 

volgend hoofdstuk verder aan bod.  
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9.2  Bevloering 

9.2.1 Vloerafwerking 

In onderstaande tabel vindt u de vloerafwerking zoals voorzien in basis, met de bijhorende 

handelswaarden excl. plaatsing. In de door de bouwheer vastgelegde showroom(s) kan u de 

vloerafwerking van uw keuze vastleggen. Een keuze buiten de basis is mogelijk mits akkoord 

omtrent een eventuele meerkost en indien technisch mogelijk (vb. vloerdikte i.f.v. de 

vloerniveaus). 

Tabel 3: Handelswaarden vloeren 

Ruimte Materiaal Handelswaarde 

Leefruimte Vloertegel 35 euro/m² 

Keuken Vloertegel 35 euro/m² 

WC & inkom Vloertegel 35 euro/m² 

Slaapkamer(s) & Nachthal & Berging Laminaat  25 euro/m² 

Badkamer & toilet (verdiep) Vloertegel  35 euro/m² 

Garage (indien van toepassing) Vloertegel 20 euro/m²  

De plaatsing van de harde bevloering is voorzien in de traditionele tegelformaten van 30 x 30 

cm tot en met 60 x 60 cm, in vierkant geplaatst. Andere afmetingen, verbanden, speciale 

motieven, diagonaal plaatsen en/of eventueel plaatsen van natuursteen of gerectificeerde 

tegels kunnen leiden tot een wijziging van de plaatsingsprijs. In basis is een grijze cementvoeg 

voorzien. Wanneer grotere tegelformaten gekozen worden dan 60x60 cm is het plaatsen van 

ontkoppelingsmat verplicht en dient dit verrekend te worden. Het basisbudget of de 

hoeveelheden dienen door de koper te worden opgebruikt.  

9.2.2 Wandtegels  

Er zijn wandtegels voorzien rondom het bad en de douche voor een totaal van 15m² voor 

woningen met bad en douche met een particuliere handelswaar van 30 euro/m² excl. plaatsing. 

Voor uitvoering van de werken dient u met de betrokken projectverantwoordelijke van 

leverancier van de tegels te bepalen welke wanden u wenst te betegelen. De 

standaarduitvoering voorziet een plaatsing van gewone tegelformaten, van 20x20 cm tot en 

met 25x40 cm in vierkant geplaatst. Andere afmetingen, verbanden, speciale motieven of 

friezen, diagonaal plaatsen en/of eventueel plaatsen van natuursteen of gerectificeerde tegels 

kunnen leiden tot een wijziging van de plaatsingsprijs. In basis is een witte voeg voorzien. Het 

basisbudget of de hoeveelheden dienen door de koper te worden opgebruikt.  

9.2.3 Plinten 

Deze zijn aangepast aan de bevloering, en hebben een handelswaarde van 9 euro/lm voor de 

stenenvloeren en 5 euro/lm voor de houten vloer. Plinten zijn voorzien in alle plaatsen waar 

bevloering is voorzien. Bij duurdere vloeren of wandbetegeling zal het verschil in 

handelswaarde verrekend worden in plus. Het basisbudget of de hoeveelheden dienen door 

de koper te worden opgebruikt.  
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10  KEUKEN EN VAST MEUBILAIR 

De basisaansluitingen wat betreft de sanitaire -en elektrische installatie voor de keuken zijn 

voorzien zoals vermeld in hoofdstuk 6.2 en 7.1. 

Volgende huishoudtoestellen zijn voorzien in de keukeninstallatie: 

• Keramische kookplaat met tiptoetsen 

• Geïntegreerde vaatwasser 

• Combi-oven 

• Koelkast met diepvriesvak 

• Telescopische damkap (recirculatie) 

• Inox spoeltafel met twee uitspoelbakken en druipvlak 

• Eengreepsmengkraan 

Alle voorziene elektrische toestellen zijn van een gekend handelsmerk Siemens of 

gelijkwaardig.  

De handelswaarde van 10.000 euro is in de verkoopsprijs inbegrepen. De keuken kan volledig 

naar smaak en voorkeuren aangepast worden in de door de bouwheer aangeduide firma. U 

zal bij de keuze worden begeleid door een verkoper met kennis ter zake en dit op afspraak. 

 

11 GARAGE (INDIEN VAN TOEPASSING) 

Woningen voorzien van een garage binnenin het beschermd volume (zie plan architect), 

worden standaard afgeleverd met een elektrisch te bedienen sectionaalpoort. De afwerking 

van de poort aan de buitenzijde is conform het ontwerp van de architect. De poort is gelakt of 

gecoat ofwel voorzien van gevelbekleding in één geheel met het ontwerp van de woning.  

Er worden in basis 2 afstandsbedieningen + 1 drukknop afgeleverd bij oplevering.  
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12 BUITENAANLEG  

Alle buitenaanleg waaronder de aanleg van een terras en tuin zijn niet inbegrepen in de 

aankoop van de woning. De carport is niet inbegrepen en kan door de koper zelf geplaatst 

worden na oplevering.  

 

13 OPLEVERING 

13.1 Voorlopige oplevering 

De voorlopige oplevering dient in tegenspraak tussen bouwheer en de koper te worden 

uitgevoerd. De voorlopige oplevering houdt de aanvaarding van de werken in. Bij de voorlopige 

oplevering der privatieven gaat het risico naar de bepalingen voorzien bij de artikelen 1788 en 

1789 van het Burgerlijk Wetboek over op de koper. 

Bij de oplevering worden soms kleine maatafwijkingen vastgesteld, tussen de werkelijkheid en 

de bemating vermeld op de plannen en de hoeveelheden in de meetstaat. Deze afwijkingen 

zijn eigen aan het bouwproces, en kunnen geen aanleiding zijn om een vordering tot 

schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te eisen. 

Opkuis: 

De privatieven worden opgeleverd, borstelschoon met verwijdering van alle puin, afval en 

vuilnis. Het grondig opkuisen van de vloeren, sanitaire toestellen, keuken, ... is ten laste van 

de kopers. 

Schilderwerken:  

De woning wordt opgeleverd “klaar voor schilder”. De schilder -en behangwerken en de 

voorbereidingswerken hieraan gekoppeld zijn niet inbegrepen. Deze vallen ten laste van de 

koper.  

Aandachtspunt:  

Bij de voorlopige oplevering van de wooneenheid dienen alle openstaande facturen, 

meerwerken, betaald te zijn. Dit door middel van een gecertificeerde bankcheque (betaalbaar 

aan de bouwheer) of via een tijdige overschrijving. Bij gebrek aan tijdige betaling van deze 

bedragen, behouden wij ons het recht de voorlopige oplevering uit te stellen in afwachting van 

de nodige betaling. Alle nadelige prijs- en termijnconsequenties hieraan verbonden zijn voor 

rekening van de koper.  

Wij raden ook aan om voorafgaand aan de voorlopige oplevering de nodige verzekeringen af 

te sluiten, dit in functie van brand- en stormschade. 
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13.2 Definitieve oplevering 

De definitieve oplevering geschiedt stilzwijgend na verloop van één vol jaar na de voorlopige 

oplevering. De carport is niet inbegrepen en kan door de koper zelf geplaatst worden na 

oplevering 

13.3 Tienjarige waarborg 

De bouwheer krijgt in overeenstemming met artikel 1792 van het burgerlijk wetboek een 10-

jarige waarborg tegen alle zaken die de stabiliteit van de woning in het gedrang kunnen 

brengen. Alle zichtbare gebreken moeten bij de voorlopige oplevering gesignaleerd worden , 

de onzichtbare gebreken binnen het jaar na de voorlopige oplevering. De koper moet in elk 

geval de woning onderhouden volgens de regels van de kunst. In het algemeen geld dat alle 

vormen van onvoldoende onderhoud alle vormen van garantie uitsluiten. Al deze garanties 

gelden vanaf de datum van de voorlopige oplevering en enkel in geval van eigenlijk gebruik. 
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14 AANVULLENDE UITVOERINGSBESCHRIJVING 

Wijzigingen aan de plannen en meetstaten op vraag van de koper, voor zover deze technisch 

en esthetisch door de architect aanvaard worden, geven echter aanleiding tot een afzonderlijke 

verrekening. De kostprijs komt neer op 750 excl. btw. en dekt het bijkomend ereloon van de 

architect en eventuele kost van de raadgevende Ingenieur.  

Wijzigingen aan de beschrijving kunnen alleen de afwerking betreffen. Wijzigingen aan de 

water- en winddichte constructie, kunnen, omwille van de uniformiteit van het project, niet 

toegestaan worden.  

Indien echter door de bevoegde overheid of door technische studies bijkomende verplichtingen 

of wijzigingen opgelegd worden, of indien er uit technische overwegingen detailwijzigingen aan 

bovenvermelde beschrijving of inplanting moeten aangebracht worden, behoudt de bouwheer 

zich het recht om dit te doen zonder voorafgaandelijk bericht. Wijzigingen door de koper 

kunnen, afhankelijk van de aard en het tijdstip van de wijziging, aanleiding geven tot verlenging 

van de voorziene uitvoeringstermijn. 

Op de plannen worden soms meubels, installaties, verlichtingsapparatuur aangeduid. Deze 

zijn steeds illustratief en dienen als dusdanig beschouwd te worden. Installaties die in deze 

beschrijving niet vermeld werden zijn niet begrepen in het bedrag van de offerte.  

Gedurende de uitvoering van de werken is het de koper verboden de werf te betreden zonder 

begeleiding van een medewerker of een aangestelde van de bouwheer. Tot op de dag van de 

voorlopige oplevering, kan in geval van ongeval naar aanleiding van het betreden van de werf, 

geen verhaal uitgeoefend worden ten opzicht van de promotor, verkoper, architect, 

veiligheidscoördinator en/of aannemer. 

Het is de koper niet toegestaan vóór de voorlopige oplevering van de wooneenheid zelf of op 

eigen initiatief (bv: een zelf gekozen aannemer) werken uit te voeren. De inrichting en uitrusting 

van de woning door de koper met meubilair, stofferend huisraad of welkdanige apparatuur of 

het uitvoeren van om het even welke werkzaamheden op eigen initiatief, zal van rechtswege 

en contractueel aanzien worden als definitieve goedkeuring en aanvaarding van de woning 

door de koper met als gevolg de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog schuldige saldo's 

van de verkoopprijs met alle kosten en aanhorigheden. 

De koper verklaart en aanvaardt onherroepelijk, door het enkel feit van deze handeling, 

uitdrukkelijk, effectief en definitief bezit te nemen van zijn verworven woning en het vanaf nu 

en voor dan te aanvaarden in een perfecte staat. Zonder enige mogelijkheid om naderhand 

nog enige herstelling, aanpassing, oplevering of levering van bouwwerkzaamheden of 

bouwmaterialen te kunnen laten gelden of te kunnen eisen. 

Indien het meubilair (badkamermeubel, keuken) niet door de bouwheer aangestelde 

leverancier/aannemer dient geplaatst te worden, wordt een bedrag door Weyne Projects 

terugbetaald aan de koper dat gelijk is aan de helft van de handelswaarde. 

De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat zich 

bijgevolg een lichte algemene of gedeeltelijke zetting en kleine scheuren kunnen voordoen, 

alsmede een eventuele uitzetting, veroorzaakt door de temperatuurschommelingen, waardoor 

lichte barsten kunnen verschijnen ter hoogte van de voegen tussen breedplaten, welfsels en 
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op verbindingspunten tussen verschillende bouwmaterialen waarvoor noch de promotor, noch 

de architect, noch de aannemer verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Deze kleine 

scheuren brengen de stabiliteit van het gebouw niet in gevaar en kunnen makkelijk opgestopt 

worden door een soepel voegmateriaal en/of een glasvezelbehang.  

De koper kan in de mate van het mogelijke, wijzigingen laten uitvoeren t.o.v. de voorwaarden 

in het verkoopslastenboek. Hij kan hiervoor een overeenkomst (getekende offerte) afsluiten 

met o.a. de aannemers en/leveranciers die door de promotor werden aangesteld. Dergelijke 

keuzes kunnen de afgesproken uitvoeringstermijn van de woning verlengen door bijvoorbeeld 

langere levertermijnen van de gekozen materialen of een eventuele langere uitvoeringsperiode 

voor de aannemer. De promotor zal de gekozen wijzigingen ten opzichte van de 

basisvoorzieningen voor de koper opvolgen en coördineren. De koper zal een coördinatie fee 

betalen aan de promotor, ten belope van 10 % van deze verrekeningen. 

Dit algemeen bestek dient als basis voor verdere bespreking en kan nog aangepast worden. 

Gedurende de technische vergaderingen worden materiaalkeuzes gemaakt en worden de 

uitvoeringsfiches ingevuld en aangevuld met de nodige details. 

 

 

De Koper De Bouwheer 

  

 


