VERKOOPLASTENBOEK

Dit verkooplastenboek verschaft u (de koper)
een duidelijk overzicht van de kwaliteit en de
afwerking van het gebouw en zijn omgeving.
De promotor verleent een team van
specialisten ter zake dat instaat voor alle
coordinatie en opvolging, zowel voor, tijdens
als na de oplevering van de werken.

Dit lastenboek is zowel voor de koper als voor
de verkoper de contractuele leidraad.

De woning wordt afgewerkt volgens de
plannen en tekeningen van de architect en
conform dit verkooplastenboek met
technische beschrijving van de uit te voeren
werken en de te gebruiken materialen.

De promotor biedt de koper steeds een zo
volledig mogelijke prijsopgave aan. De
prijsopgave omvat naast de werken voorzien in
het lastenboek, ook steeds een raming voor de
kosten die gepaard gaan met de aankoop van
de woning, zoals de notariskosten,
registratierechten en btw. Deze kosten worden
niet beschreven in het lastenboek.

Alle afwerkingsmaterialen dienen door de
koper gekozen te worden bij de door de
promotor aangeduide toonzalen. De koper kan
bij de materiaalkeuze steeds rekenen op de
nodige klantenbegeleiding van een
toonzaalverantwoordelijke en van So Real. De
koper dient de keuzes van de
afwerkingsmaterialen te bevestigen binnen de
door de promotor vooropgestelde termijn
teneinde de contractueel overeengekomen
uitvoeringstermijn te respecteren.
Afwerkingsmaterialen buiten het
standaardpakket kunnen leiden tot de
verlenging van de uitvoeringstermijn. In de
verkoopprijs zijn geen decoratiewerken
voorzien. Onder decoratiewerken verstaan we:
schilderwerken van de privatieve delen,
raamdecoratie, verlichtingsarmaturen,
meubilair etc. Het privatieve deel wordt
schilderklaar opgeleverd aan de koper. Dit wil
zeggen: klaar voor de schilder om het
pleisterwerk te schuren en te verven. De
schilder staat dus in voor de voorbereiding van
de ondergrond (schuren en plamuren).

Alle documenten zijn met de grootste zorg
samengesteld. De promotor heeft het recht om
aan de plannen wijzigingen aan te brengen die
hij nuttig of noodzakelijk acht, hetzij om
redenen van technische, structurele, wettelijke
of esthetische aard. Zij worden ter kennis
gebracht aan de koper. Indien kleine
verschillen voorkomen op de plannen, kunnen

deze in geen geval aanleiding geven tot
schadevergoeding of meerprijzen, noch voor
de promotor, bouwheer, koper en verkoper. De
verkoper heeft het recht om het huidige
lastenboek aan te passen gedurende de
werken - in functie van levertermijnen,
materialen op stock, veiligheid etc - zolang dit
geen invloed heeft op de kwaliteit noch het
esthetische aspect van het gebouw. Dit zal
steeds in overleg gebeuren met de architect.
De afmetingen die zijn opgegeven zijn
theoretische “ruwbouw”-afmetingen zonder
afwerking (afstand tussen de muren voér
eventuele muurafwerking) die nooit
gegarandeerd zullen zijn. Afwijkingen bij de
uitvoering van de werken blijven dus steeds
mogelijk. Verschillen die binnen de algemeen
aanvaardbare afwijkingen liggen, zijn ten
voordele of ten nadele van de koper en dit
zonder enige prijsaanpassing.

De volgende voorschriften en richtlijnen zijn
van toepassing op dit gebouw:

* De uitvoering geschiedt volgens de regels van
goed vakmanschap en de code van de goede
praktijk.

* Het toezicht op de werken, de controle op de
kwaliteit van de materialen, de
uitvoeringsmethoden en de kwaliteit van de
uitvoering staan onder leiding en toezicht van
het Bestuur, dat samengesteld is uit de
architect, de stabiliteitsingenieur, de
veiligheidscodrdinator, de EPB-verslaggever en
de promotor.

* De voorschriften van het Wetenschappelijk en
Technisch Centrum voor de Bouw.

* De bij het aanvragen van de
stedenbouwkundige vergunning van kracht
zijnde normen met betrekking tot
energieprestatieregelgeving.

De promotor wil borg staan voor de goede
begeleiding van de kopers bij de keuzes of
wijzigingen die zij kunnen maken voor de
afwerking van hun woning. De
klantenbegeleider van de promotor overloopt
de gemaakte materiaalkeuzes van de koper en
begeleidt de uitvoerende werken van zijn
toekomstige woning:

+ Als aanspreekpunt verzorgt hij/zij de
communicatie tussen de koper, de
toonzalen/leveranciers en de uitvoerders op de
werf.

« In samenwerking met de onderaannemers
overloopt hij/zij de inplanting van de
technische uitrustingen zoals elektriciteit,
sanitair en verwarming en verluchting.

« Hij/zij overloopt met de koper de verdere
afwerkingskeuzes zoals keuken- en
badkamermeubilair, sanitaire toestellen, vioer-
en wandbekleding.



De klantenbegeleider houdt alle administratie
met betrekking tot wijzigingen en
verrekeningen bij en volgt de uitvoering van de
gemaakte keuzes op.

Voor het overhandigen van de sleutels, zal de
koper het saldo betaald hebben. Het betrekken
van de woning geldt als aanvaarding.

Het effen maken van het terrein met de
aanwezige grond, het wegnemen van
hindernissen zoals bomen of oude gebouwen
is in de prijs inbegrepen daar waar dit
noodzakelijk is voor het oprichten van het
gebouw.

De promotor zorgt voor water en elektriciteit
voor eigen gebruik tijdens de werken. De
aannemer zorgt voor het verwijderen van alle
bouwafval afkomstig van de werkzaamheden
aan het in het contract vermelde gebouw.

De definitieve aansluitingen van riolering,
water, elektriciteit, internet, de voorbereidende
werken, de keuringen en het plaatsen van de
meters zijn ten laste van de koper. Deze kosten
worden door de promotor doorgefactureerd
aan de koper. Idem wat betreft de telecom- en
data-aansluiting, waarbij een aansluiting zal
voorzien worden op het netwerk van Proximus
en/of Telenet.

Met het oog op de correcte bepaling van het
funderingssysteem, is het nodig de grond-
mechanische eigenschappen van de
ondergrond te kennen. Hiertoe werd in de
bouwzone op weloverwogen punten een
grondonderzoek of grondsondering uitgevoerd.
Via het sonderingsverslag is de weerstand van
de grond gekend en wordt het juiste
funderingstype bepaald door de
stabiliteitsingenieur.

De grondwerken worden aangepast aan de
aard van de bodemgesteldheid. De werken
omvatten alle grondwerken, nodig voor het
uitgraven van de funderingen, rioleringsbuizen
en -putten. Waar nodig wordt het terrein rond
het gebouw op het gepaste niveau gebracht,
volgens de aanduidingen op de plannen van de
architect.

Waar verhardingen voorzien zijn rond het
gebouw, gebeurt de aanvulling met zand of
gestabiliseerd zand. Ter plaatse van groene en
onverharde zones wordt gerecupereerde of
aangevoerde teelaarde verspreid. Hier kan een
gering restant van gesteente aanwezig zijn met
een acceptabele diameter, deze dienen

verwijderd te worden door de koper en wordt
beschouwd als een normaal tuinonderhoud.
Overtollige grond wordt afgevoerd, conform de
geldende reglementering.

De fundering van het gebouw wordt aangezet
op draagkrachtige grond en diepte.

Alle structurele elementen worden berekend
door een stabiliteitsingenieur en uitgevoerd
conform zijn/haar plannen en
berekeningsnota’s.

Het rioleringsstelsel is rationeel opgevat en
voldoet aan de eisen gesteld in de
stedenbouwkundige vergunning.

Er is voldaan aan de gewestelijke
stedenbouwkundige hemelwaterverordening.
De dakoppervlakte van de ééngezinswoningen
wateren allen apart af naar een hemelwaterput
van 5000 liter. Het in de hemelwaterput
opgevangen hemelwater wordt herbruikt voor
de toiletten, de buitenkranen en/of
wasmachines. De overloop van de
regenwaterputten worden aangesloten op een
wadi als infiltratievoorziening, met een
oppervlakte van 26,6m2 en een buffervolume
van 6,55ma3. Er dient een septische put
voorzien te worden van 2000 liter per
wooneenheid. De verharding in de voor- en
zijtuin zal worden uitgevoerd in
waterdoorlatende materialen, de terrassen in
de achtertuinen in niet-waterdoorlatende
materialen en zullen allen op natuurlijke wijze
infiltreren in een voldoende grote groenzone
palend aan de betreffende verhardingen.

De normale aansluiting op het openbaar
rioleringsnet — vanaf de aanwezige
toezichtsputten — wordt uitgevoerd door de
promotor. Hiervoor dient er wel een aparte
aansluitingskost betaald te worden. De
promotor zal deze kost doorfactureren aan de
koper. Buiten- en binnenrioleringen worden
uitgevoerd in pvc, polyethyleen (PE), gres en/of
betonbuizen volgens de geldende stedelijke
verordeningen.

De aansluiting op het openbaar rioleringsnet
gebeurt conform de voorschriften van de stad.

Het binnenspouwblad van de gevels wordt
opgetrokken in dragend metselwerk en
geisoleerd. De gevelsluiting gebeurt in
metselwerk volgens plannen. Gevelsteen
Vandersanden Tigra en Lagos. Alle elementen



worden met de nodige zorg, vakkennis en
volgens de regels van de kunst uitgevoerd.
Alle dorpels gelijkvloers worden uitgevoerd in
blauwe hardsteen. De dorpels op verdieping
betsaan uit aluminium. De aansluiting tussen
het buitenschrijnwerk en gevelvlakken wordt
afgewerkt met een elastisch blijvende kitvoeg
in een passende kleur bij het
buitenschrijnwerk.

Woningscheidende wanden bij HOB worden
uitgevoerd als ontdubbelde wand in zware of
halfzware blokken met tussenvoeging van een
zacht veerkrachtig isolatiemateriaal of
akoestische voorzetwand. Onderaan het
opgaand gelijkvloers metselwerk van
binnenwanden en binnenspouwbladen, worden
waterkerende lagen voorzien in versterkte
kunststof, tegen mogelijk opstijgend vocht.

Op de plannen zijn de leidingkokers principieel
reeds aangegeven. Het geheel van deze
leidingkokers en verluchtingen maken deel uit
van een studie welke ter inzage ligt bij de
bouwheer en kan afwijken van de
vergunningsplannen. Indien deze leidingkokers
en schachten op de plannen gewijzigd dienen
te worden naar aanleiding van de technieken,
kan dit niet verhaald worden op de koper noch
op de verkoper, promotor.

De regenwaterafvoeren worden uitgevoerd in
zink en zijn voorzien van de nodige beugels en
koppelstukken. Dakpannen op hellende daken
zijn antracietkleurig of gelijkaardig.

Alle buitenschrijnwerk, ramen en deuren zijn
vervaardigd uit aluminium volgens
geveltekening. Het buitenschrijnwerk is
voorzien van een dubbele beglazing met een
maximale K-waarde van 1,0 W/(m?K).
Veiligheidsbeglazing wordt aangebracht
conform de glasnorm NBN S23-002. Alle
buitenramen en -deuren gelijkvloers van de
woning zijn voorzien van dorpels in
natuursteen. Opengaande ramen
(draairichtingen: zie uitvoeringstekeningen)
zijn zodanig ontworpen dat zij kunnen worden
schoongemaakt zonder gevaar voor vallen.
De terrasscheidingen zijn voorzien in
metselwerk.

Zonneweringen zijn enkel voorzien indien de
EPB-studie dit nodig acht. In voorkomend geval
worden deze dan uitsluitend op de zuidgevel
van het project aangebracht.

In de constructie zijn standaard geen
voorzieningen voor inbouwrolluiken aanwezig,
indien gewenst (rekening houdend met de
deadlines) kan er geopteerd worden voor een
ingebouwd systeem.

In buitenwanden en in de vloeropbouw is de
nodige thermische isolatie voorzien, met een
dikte conform de richtlijnen van de EPB-
regelgeving.

De akoestiek van het gebouw, meer bepaald de
lucht- en contactgeluidsisolatie tussen
ruimtes, de geluidsisolatie van de gevel en het
geluid van technische installaties, houdt
rekening met de criteria voor normaal
akoestisch comfort overeenkomstig de
Belgische norm NBN S01-400-1.

Om geluidshinder tussen de woningen
onderling te beperken, zijn de scheidende
wanden akoestisch geisoleerd. Het soepele
isolatiemateriaal heeft zowel thermische als
akoestische eigenschappen en zal dienstdoen
als ‘'veer’ om het omgevingsgeluid te dempen.
De vloeren zijn geconcipieerd als zwevende
dekvloeren, waarbij een verende laag voor een
akoestische ontkoppeling zorgt tussen de
draagvloer in beton en de afwerkvloer. Door
deze opbouw is de afwerkvloer in hoge mate
akoestisch ontkoppeld ten opzichte van de
draagvloer en omliggende constructies. De
‘veer’ verzwakt in sterke mate de
geluidstrillingen die vanuit de dekvloer aan de
draagvloer kunnen worden doorgegeven.

De beglaasde delen van het buitenschrijnwerk
zijn opgevat als samengestelde glasbladen
van verschillende dikte opdat de gewenste
akoestische dempingswaarde wordt gehaald.

De omgeving rond het gebouw wordt
aangelegd conform het tuinplan:
- Terrassen in tegels
- Zwarte RAL 9005 draad zonder
betonplaatje — hoogte 180 cm tussen
de tuinen van beide woningen
- Waterdoorlatende grasdallen inrit en
waterdoorlatend pad naar voordeur
- Teelaarde wordt ingezaaid met gras
- Tuinbergingen in een behandelde
houtsoort

Aangezien de oppervlakte van de niet-
waterdoorlatende verhardingen op het perceel
in relatie staat met de capaciteit van de
voorzieningen voor het infiltreren en/of
bufferen van het opgevangen hemelwater,



mogen de kopers in geen geval verharde
oppervlakte bijmaken, tenzij deze
waterdoorlatend is en op voorwaarde dat dit
niet indruist tegen de bouwvoorschriften en de
stedenbouwkundige vergunning.

De koper kiest de materialen voor de
afwerking, nl. de vloer- en wandbekledingen, de
inbouwkeuken en sanitaire toestellen in de
toonzalen van de leveranciers, aangewezen
door de promotor.

De koper maakt zijn keuze bekend aan de
bouwheer, binnen de 30 kalenderdagen nadat
de promotor om deze keuze heeft gevraagd.
Indien de koper zijn keuze niet tijdig
bekendmaakt, kan de promotor de keuze
bepalen. De hierna vermelde handelswaardes
zijn de geafficheerde prijzen in de toonzaal van
de leverancier.

De in rekening gebrachte hoeveelheden zijn de
netto hoeveelheden, vermeerderd met een
normaal percentage voor verwerkingsverliezen;
dit percentage kan afhankelijk zijn van
bijvoorbeeld het gekozen tegelformaat
(gemiddeld meer verwerkingsverliezen bij
grotere formaten), maar kan voor vloer- en
wandbetegeling variéren van 5 tot 10% of zelfs
méér.

De hoeveelheid wordt bovendien naar boven
afgerond naar volle verpakkingseenheden.

Alle bovengrondse plafonds en wanden in
metselwerk die niet betegeld worden, worden
glad gepleisterd. De wanden en plafonds zijn
klaar voor de schilder, die mogelijk nog wat
schuur- en plamuurwerk heeft uit te voeren als
voorbereiding op de eigenlijke schilderwerken.

Alle vloeren worden voorzien van een
thermische vloerisolatie, die ook de leidingen
op de draagvloer uitvlakt.

Vervolgens wordt op deze uitvulling een
gewapende en zwevende afwerkvloer of
chape. Tot hier heeft de koper geen keuze of
inspraak, behalve eventueel onrechtstreeks
m.b.t. de dikte van de dekvloer in functie van
de uiteindelijke keuze van de vloerafwerking,
op voorwaarde dat de noodzakelijke
minimumdikte van de dekvloer wordt
gerespecteerd.

In de keuken, leefruimte, hal zijn keramische
tegelvloeren met MDF plinten voorzien. In de

badkamer, berging en toilet zijn bijpassende
keramische plinten voorzien. Deze vloeren
kunnen vrij gekozen worden bij de aangeduide
leverancier voor zover ze nog niet besteld zijn.
De particuliere handelswaarde voor de levering
van de vloertegels is 42,00 €/m? (inclusief 21%
btw). Die van de keramische plinten bedraagt
14,00 €/Im (inclusief 21% btw).

De plaatsing voor een standaardformaat
gerectificeerde tegel van 60x 60 cm is
inbegrepen in de aankoopprijs van de woning.
Voor kleinere en/of grotere formaten tegels
kan er een supplementaire plaatsingsprijs
gevraagd worden. In de slaapkamers en zolder
wordt standaard een laminaat van
hoogwaardige kwaliteit geplaatst met HW 30
€/m2 (inclusief 21% btw.) inclusief MDF-
plinten. Deze MDF-plinten hebben een HW van
5,80 €/Im. Wenst de koper keramische tegels
in zijn volledige woning, zal de meerprijs het
verschil zijn tussen laminaat in de
slaapkamer(s), zolder en keramische tegels
formaat 60x60 cm aan 42 €/m2.

De vloeren worden in standaard grijs gevoegd,
net zoals de verticale voegen, de bovenzijde
van de plinten dient door een schilder/koper
afgekit te worden; de aansluiting tussen de
vloer en de zwevend geplaatste plinten, wordt
afgewerkt met een elastische kitvoeg bij
keramische plinten.

Indien gewenst kan er eventueel een
prijsofferte gemaakt worden voor het leveren
en plaatsen van parket, natuursteen,
keramische stenen parketvloeren (steeds met
ontkoppelingsmat), vinyl of andere. Parketvloer
kan, door zijn hoge vochtgevoeligheid, echter
aanleiding geven tot het uitlopen van de
contractuele uitvoeringstermijn.

Tussen twee lokalen wordt in de deuropening
een uitzetvoeg onder de deur ingewerkt. Indien
de koper hiervan wenst af te wijken en
bijvoorbeeld een doorlopende vloer van het ene
lokaal naar het andere wenst, zonder
onderbreking, staat de promotor en de
architect nooit in voor eventuele
scheurvorming in de vloer. De plaats van de
uitzetvoeg hangt af van het type deur dat de
koper gekozen heeft. Het is de
verantwoordelijkheid van de koper hier
duidelijk en schriftelijk over te communiceren.

Badkamers:

De wanden worden afgewerkt met keramische
wandtegels aan de douche of (indien
geopteerd wordt voor een bad) boven het bad
met een totale oppervlakte van maximaal 10



m? per badkamer. Deze tegels hebben een
handelswaarde van 42,00 €/m? (inclusief btw)
en worden standaard grijs ingevoegd, formaat
60x60.

De voorziene plaatsingsprijs is voor een
standaardformaat gerectificeerde tegels van
60 x 60 cm inbegrepen in de aankoopprijs van
de woning. Voor kleinere en/of grotere
formaten en gerectificeerde tegels kan er een
supplementaire plaatsingsprijs gevraagd
worden.

Andere wandafwerkingen zijn mogelijk, mits
voorafgaandelijk akkoord over de wijzigingen
en de prijsaanpassing.

De particuliere handelswaarde van de Nolte
keuken, inclusief plaatsing, bedraagt:
+10.000 € excl. btw.

De binnendeuren zijn vlakke schilderdeuren
(niet gelakt) met houten omlijsting, tubespaan-
vullingen en standaard deurbeslag. De
draairichting is aangeduid op de grondplannen
van de architect. Een steellook glasdeur helder
10mm, 2150mm hoog, asymmetrisch vier vak
verdeling, 2-zijdig pivotsysteem, vierkant greep
300mm in Ral 9005 structuur in de leefruimte
is voorzien, leverancier hiervan wordt bepaald
door de bouwheer. Offerte ter inzage bij de
bouwheer.

Er zijn geen gordijnkasten voorzien, noch enig
ander los of vast binnenmeubilair. Indien de
draairichting gewijzigd wordt op vraag van de
koper, dient de koper dit schriftelijk te melden
aan de bouwheer. Onregelmatigheden met het
elektriciteitsplan en draairichtingen zijn tevens
de verantwoordelijkheid van de koper.

Elke woning heeft een eigen digitale
elektriciteitsmeter en een watermeter. De
locatie hiervan wordt bepaald door de architect
en de nutsmaatschappijen. In de woning is een
aansluiting voorzien voor telecom. In de
huidige marktomstandigheden betreft dit een
aansluiting op het netwerk van Proximus en/of
Telenet.

De aansluitingskosten voor elektriciteit, water
en telecom-distributie (eventueel een
waterontharder), het plaatsen van de diverse
meters, de keuringen van de nutsvoorzieningen
en de aansluitingskosten van de riolering zijn
ten laste van de koper. De keuringen en
voorbereidend werk van deze aansluitingen
zijn eveneens voor de koper.

Voor verwarming en sanitair voorzien we een
systeem op basis van warmtepompen.

In de woning gebeurt de warmteafgifte door
vloerverwarming. De installatie wordt gestuurd
door een centrale kamerthermostaat, geplaatst
in de leefruimte.

Er wordt geen koeling noch een elektrische
sierradiator voorzien omdat in dat geval het
vooropgestelde E-peil niet gehaald kan
worden.

Er bestaat een beperkte technische
mogelijkheid voor de koper om later zelf
koeling te installeren, doch dit dient dan te
gebeuren na de voorlopige oplevering. In elk
geval kan de promotor niet verantwoordelijk
gesteld worden voor de eventuele non-
conformiteit met EPB hierdoor.

In de woning kan geen gashaard voorzien
worden omdat de nutsmaatschappij geen
gastoevoer meer levert.

Ventilatie van de woning gebeurt door een
ventilatiesysteem type C+ met smartzones.
Indien door de koper een droogkast geplaatst
wordt, dient die van het type met ingebouwde
condensatie te zijn.

Dampkappen moeten van het type recirculatie
zijn. De woning zal voldoen aan de nieuwe
EPB-norm en zijn BEN-woningen volgens de
huidige normen.

De sanitaire installatie wordt berekend en
uitgevoerd conform de normen en
voorschriften van het plaatselijke waterbedrijf
en de stedelijke verordeningen en hygiéne-
voorschriften.

De collectoren worden open geplaatst, boven
de plint en zonder omkasting.

Alle aanvoerleidingen zijn uitgevoerd in
dubbelwandige kunststof.

De afvoerbuizen en valbuizen en sanitaire
kolommen worden in pvc of PE uitgevoerd en
hebben een aangepaste diameter om
afwatering te verzekeren. Deze afvoerbuizen
zullen onzichtbaar zijn en dus weggewerkt
worden met behulp van schachten of
verlaagde plafonds. Uiteraard worden
verlaagde plafonds tot een minimum herleid.
Indien er geopteerd wordt voor een extra toilet,
zal dit een meerprijs toilet, leidingen, af -en
toevoeren, omkasting sanibloc tot gevolg
hebben.



Voor sanitaire afvoer- en toevoerleidingen
wordt uitgegaan van volgende toestellen,
overeenkomstig het basisplan van de woning:
Toilet

* Toilet: aanvoer koud water (regenwater);
afvoer

« Handenwasser: aanvoer koud water; afvoer
Badkamer

« Bad of douche: aanvoer koud/warm water;
afvoer. Indien geopteerd wordt voor een
bijkomend bad/douche, zijn de aan -en
afvoeren supplementair te verrekenen aan de
koper alsook het betegelen (en omkasten) van
bad/douche.

* Dubbele of enkele wastafel: aanvoer
koud/warm water; afvoer

Berging

« Warmtepomp-unit: aanvoer koud water;
afvoer

« Uitgietbak: aanvoer koud water, afvoer

+ Wasmachine: aanvoer koud water
(regenwater); afvoer

Keuken

« Spoeltafel: aanvoer koud/warm water; afvoer
- Afwasmachine: aanvoer koud water; afvoer
Indien er een individuele waterontharder
geplaatst wordt, dient dit tijdig (d.w.z. voor
deadline sanitair) gecommuniceerd te worden
zodat de nodige voorzieningen geplaatst
kunnen worden mits betaling van een
meerprijs.

Terras

+ Vorstvrije kraan

De aanduiding van de sanitaire toestellen op
de grondplannen is louter indicatief.
De levering van plaatsing van sanitaire
toestellen, meubilair, verlichting, kraanwerk en
toebehoren in de woning zijn berekend op een
handelswaarde van:

- 5.552,41 € (excl. 21% btw) woning 1

- 4.996,81 € (excl. 21% btw) woning 2,3,4

Deze bedragen zijn exclusief de douchegoot,
die wordt geplaatst door onze vloerders. Indien
u wenst te opteren voor een douchebak, wordt
het sanitair budget verhoogt met 650 euro
inclusief 21% btw.

Het gebouw wordt voorzien van een installatie
voor regenwaterrecuperatie zonder
automatische navulling. Die zal aangewend
worden voor de bevoorrading van de vorstvrije
buitenkraan, toilet en wasmachine.

Alle materialen zijn CEBEC-gekeurd, de
installatie wordt door een erkend
controleorganisme gekeurd. De
elektriciteitsuitrusting is gesplitst in meerdere
stroomkringen teneinde overbelasting tegen te
gaan. Inbegrepen in de prijs zijn het leveren en
plaatsen van een verdeelbord, uitgerust met
automatische zekeringen, voorzien van de
nodige verliesstroomschakelaars en
aangesloten op de wettelijke aarding onder de
fundering. De voedingskabel van het net tot
aan de teller en de aansluitingskosten,
keuringskosten worden voorzien en betaald
door de promotor aan de leverancier/Fluvius
en nadien doorgefactureerd aan de koper.
Voedingen voor lichtpunten, stopcontacten en
schakelaars zijn voorzien volgens
onderstaande beschrijving. Indien er door
meerwerken gevraagd door de koper, een
noodzaak is aan extra zekeringen, automaten
of verdeelborden, komt dit ten laste van de
koper.

De stopcontacten en schakelaars zijn van het
type NIKO Original, in standaard witte kleur of
gelijkwaardig.

Om akoestische redenen zijn inbouwspots in
de betonnen draagvloeren niet toegelaten. Er
kan, op expliciete vraag van de koper, wel
gewerkt worden valse plafonds/inbouwspots.

De hieronder vermelde configuratie is
standaard. Indien er een verkoopovereenkomst
ondertekend is véor uitvoering van de
elektrische installatie, kan de koper
desgevallend hiervan afwijken.

Er zal dan door de promotor een lijst met
eenheidsprijzen voorgelegd worden, op basis
waarvan eventuele wijzigingen in meer of min
verrekend zullen worden. De standaardhoogte
van de stopcontacten bedraagt circa 25-30cm
gemeten vanaf het afgewerkt vloerniveau.
Indien er geopteerd wordt voor andere
afmetingen, zal dit op de individuele
elektrische plannen vermeld worden. De
standaardhoogte van schakelaars wordt
aangehouden tenzij er specifiek van wordt
afgeweken.

Eventuele gewenste aanpassingen na
uitvoering van de elektrische leidingen zijn
enkel mogelijk véér de uitvoering van de
afwerklaag op de draagvloeren.

Volgende elektrische installatie is voorzien:
Inkom en/of nachthal

+ 1 lichtpunt bediend met 2 schakelaars

* 1 stopcontact

« deurbelinstallatie

Afzonderlijk toilet



+ 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar
Woonkamer

+ 2 lichtpunten bediend met 2 schakelaars
* 6 stopcontacten

+ 1 contactdoos UTP/coax

* thermostaat verwarming

Keuken

+ 1 dubbel + 1 enkel stopcontact boven het
werkblad

+ 1 lichtpunt boven eiland met schakelaar

+ 5 vaste voedingen voor keukentoestellen
(dampkap, kookvlak, combi-oven, koelkast en
vaatwasser)

« kabel voor eiland

« aansluiting indirecte verlichting met
schakelaar

Hoofdslaapkamer
+ 1 lichtpunt bediend met 2 schakelaars
+ 3 enkele stopcontacten
+ 1 contactdoos UTP
Bijkomende slaapkamers
+ 1 lichtpunt bediend met 2 schakelaars
* 3 enkele stopcontacten
+ 1 contactdoos UTP
Badkamer
+ 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar
+ 1 dubbel stopcontact aan het lavabomeubel
+ 1 enkel stopcontact
+ 1 lichtpunt aan het lavabomeubel bediend
met 1 schakelaar (ev. geintegreerd in spiegel)
Bergruimte
+ 1 lichtpunt bediend met 1 schakelaar
+ 1 dubbel stopcontact voor wasmachine en
droogkast
+ 1 dubbel stopcontact modem
+ 1 enkel stopcontact
+ 2 vaste voedingen voor warmtepomp en
ventilatiesysteem
Zolder

¢ 1 lichtpunt met schakelaar

¢ 1 stopcontact
Terras
+ Lichtpunt bediend met 1 schakelaar voor elk
terras, voorgevel 1 lichtpunt met schakelaar
en armatuur

De promotor is niet aansprakelijk voor kleine
wijzigingen betreffende constructie, maten en
kleuren, alsmede eventuele aanpassingen aan
de draagstructuur ingevolge de
stabiliteitsstudie.

Worden niet beschouwd als gebrek in de
conformiteit, als een zichtbaar of verborgen
gebrek: lichte verschillen in kleur, textuur of
structuren en/of lichte verschillen in de
afmetingen van het goed, voor zover die vanuit
technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of

algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de
gebruikte materialen.

De promotor behoudt zich het recht voor
sommige materialen, voorwerp uitmakend van
dit lastenboek, te vervangen door kwalitatief
gelijkwaardige materialen, voor zover ze geen
minderwaarde hebben t.0.v. het oorspronkelijk
voorziene. Dit is van toepassing wanneer de
beschreven materialen niet tijdig beschikbaar
zouden zijn door gevallen van overmacht of
andere, of eventueel door vereisten van de
architect (esthetiek, constructieve
onverenigbaarheid met andere materialen...),
bevoegde overheden, verzekerings-
maatschappijen, nutsvoorzienings-
maatschappijen of omdat de promotor meent
dat deze wijziging de
private/gemeenschappelijke delen of het nut
ervan verbeteren.

In onderhavig verkooplastenboek wordt de
benaming “handelswaarde” gehanteerd.
Hieronder dient verstaan te worden de
particuliere verkoopprijs van de materialen. De
plaatsingskost is in de opgegeven waarden
inbegrepen, tenzij expliciet vermeld.

Wanneer de koper, om welke reden ook,
wijzigingen wenst aan de standaard
voorzieningen, kan dit slechts in de mate dat
de bouwheer hierover zijn akkoord geeft. De
technische en eventuele financiéle impact van
deze wijzigingen dient binnen de
uitvoeringsplanning afgerond te worden.
Bepaalde wijzigingen van afwerking en/of
meerwerken kunnen aanleiding geven tot
termijnverlengingen. Wijzigingen die het
uitwendige van het gebouw veranderen, zijn
niet mogelijk. Alle meerwerken en wijzigingen
worden slechts uitgevoerd mits voorafgaande
en tijdige goedkeuring door de koper.
Wanneer de koper om bepaalde redenen een
gedeelte van de voorziene afwerking niet
wenst te laten uitvoeren door de bouwheer en
deze staat dit toe, dan zal de koper 70% van
het aangegeven budget kunnen recupereren.
Dit bedrag zal aangerekend worden in een
laatste betalingsschijf min- en meerwerken. Dit
kan enkel na schriftelijk akkoord tussen de
koper en de bouwheer.

Het is de koper niet toegestaan véor de
voorlopige oplevering van de wooneenheid zelf
of op eigen initiatief (door bv. een zelfgekozen
onderaannemer) werken uit te voeren. Indien
de koper, zonder weten van de bouwheer, zelf
of via derden werken uitvoert aan het goed,
geldt dit als de aanvaarding van de voorlopige
oplevering. De bouwheer wordt in dit geval
ontslagen van alle verantwoordelijkheid en
garantie ten opzichte van de kopers voor wat
betreft zijn werk. Elke vorm van ingebruikname



geldt eveneens als aanvaarding van de
voorlopige oplevering.

Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd
worden na een voorafgaandelijk schriftelijk
akkoord van de koper over de kostprijs van
deze wijzigingen. Bepaalde wijzigingen kunnen
mogelijks ook geweigerd worden door de
bouwheer. Wijzigingen dienen steeds tijdig te
worden besproken, in functie van de
werfplanning. De kostprijzen van gevraagde
wijzigingen zullen opgemaakt worden door de
bouwheer. Mondelinge toezeggingen hebben
geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn
bekrachtigd. Wijzigingen aan dragende
wanden en wanden van de technische
schachten zijn niet mogelijk.

In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk
opgegeven. De koper verklaart dat de woning
hem verkocht werd met de afwerking zoals in
dit bestek beschreven, zonder verdere
uitzonderingen tenzij expliciet in het bestek
genoteerd en door de verkoper ondertekend.
De promotor stelt een klantenbegeleider aan.

Dit algemeen bestek dient als basis voor
verdere bespreking en kan nog aangepast
worden. Enkel de posten beschreven in dit
lastenboek zijn voorzien in de prijsberekening.
Eventuele afwijkingen van de beschrijvingen
vermeld in dit lastenboek zijn enkel van
toepassing indien ze in een contractbijlage
worden vermeld en verrekend. Gedurende de
technische vergaderingen worden
materiaalkeuzes gemaakt en worden de
uitvoeringsfiches ingevuld en aangevuld met
de nodige details. De koper heeft niet het
statuut van bouwheer: hij mag bijgevolg niet
tussenbeide komen in het realisatieproces van
het op te richten gebouw, noch rechtstreeks
contact opnemen met de uitvoerders en
aanduidingen of wijzigingen aan hen
meedelen. Alle informatie dient via de
promotor of de door hem aangestelde
verantwoordelijke te verlopen.

Bij de voorlopige oplevering van het gebouw
wordt steeds een onderhoudsboekje
afgegeven met bijkomende tips. Het
postinterventiedossier van de veiligheids-
coordinator en het EPB-dossier worden binnen
de 6 maanden na voorlopige oplevering
afgeleverd. Deze dienen door de koper te
worden bijgehouden in functie van eventuele
verdere verkoop van het gebouw.

De erelonen van de architect, ingenieur,
veiligheidscodrdinator, EPB-verslaggever,
welke aangesteld werden door de promotor,
zijn inbegrepen in de verkoopprijs. De

promotor stelt een veiligheidscoordinator aan
met opdracht tot codrdinatie van de veiligheid
zowel tijdens ontwerpfase als tijdens de
uitvoering van het bouwproject. Hij staat
tevens in voor de opmaak van het
postinterventiedossier. Een EPB-verslaggever
doet de nodige berekeningen en levert het
energieprestatiecertificaat af.

De plannen van de woning die aan de kopers
overhandigd worden, dienen als basis voor het
opstellen van de verkoopovereenkomst. Zij
werden te goeder trouw opgemaakt door de
architect na opmeting van het terrein door de
landmeter-expert. De afmetingen en de
inplanting van de structurele elementen
worden bepaald door de raadgevende
ingenieur, die de stabiliteitsplannen opmaakt.
Zichtbare balken en kolommen zullen als
normaal worden beschouwd, evenals sommige
leidingen, al dan niet vermeld op de plannen.
De realiteit kan afwijken van de
gedigitaliseerde 3D-beelden.

De bruto verkoopbare oppervlakte van een
woning betreft de oppervlakte van elke
woonverdieping gemeten langs de
buitenomtrek van de buitenwanden (gevel)
enerzijds en tot het hart van de woning-
scheidende wanden anderzijds en met een
vrije hoogte = 180 cm. De bruto verkoopbare
oppervlakte bevat ook de oppervlakte
ingenomen door binnenwanden, leiding- en
verluchtingskokers, bergingen en
circulatieruimte.

De klantenbegeleider houdt alle administratie
bij met betrekking tot wijzigingen en
verrekeningen en volgt de uitvoering op van de
gemaakte keuzes. Wanneer wijzigingen en/of
keuzes voor een derde keer dienen te worden
herzien, kan een forfaitaire vergoeding van
250,00 € excl. btw aangerekend worden. Dit
bedrag dekt het extra uurloon en de
administratieve kosten om deze wijzigingen te
verwerken.

De koper dient zich te schikken naar de
algemene planning der werken om deze
besprekingen te voeren. Alle eventuele
wijzigingen dienen met de bouwheer of zijn
afgevaardigde besproken te worden. Alle
documenten dienen voor uitvoering
ondertekend te worden, evenals eventuele min-
of meerwerken.

De nutskosten mogen niet verrekend worden in
het totaal van de min- en meerwerken van de
materiaalkeuze en worden apart aangerekend
in een slotfactuur.



De oppervlakte en afmetingen op de plannen
zij geldig onder voorbehoud van een mogelijke
afwijking van maximaal 5%, toegepast
betreffende gebouwoppervlakte. De verschillen
die zouden voorkomen, worden aanzien als
toleranties die geen basis kunnen vormen tot
klacht. Wijzigingen in EPB-calculatie,
ingenieursstudies, plannen, materialen ed.
kunnen eveneens voordoen tijdens het
bouwproces. Ingrijpende wijzigingen zullen U
meegedeeld worden.

Meubilair of welke inhoud, uitrusting of
illustraties dan ook zichtbaar op de plannen,
zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn vermeld
ter informatieve titel.

Er wordt met nadruk beklemtoond dat de
promotor zich steeds, in alle omstandigheden,
en onder welke voorwaarden dan ook,
uitdrukkelijk het recht voorbehoudt, al dan niet
in samenspraak met de architect, om
aanpassingen of wijzigingen aan te brengen
daar waar hij dit nodig acht, zowel wat betreft
de gebruikte materialen als betreffende de
uitvoering gebrachte werken, zolang de prijs en
de kwaliteit van deze materialen niet lager is
dan voorzien, dit zonder toestemming van de
koper.

De koper die een wijziging wenst aan te
brengen aan zijn woning, zal hiervan een
schriftelijke aanvraag indienen bij de
bouwheer. Wijzigingen goedgekeurd door de
architect en de bouwheer worden uitgevoerd
tegen voorwaarden, overeengekomen tussen
koper en bouwheer tegen afgesproken prijzen.
De architect behoudt zich het recht voor, in
overeenstemming met de bouwheer,
wijzigingen te verbieden waarvan hij oordeelt
dat deze ongeschikt zijn om aan de voorziene
werken te worden toegevoegd, hetzij wat de
vorm en afmetingen betreft, hetzij in gelijk welk
ander opzicht.

De promotor biedt volgende opties aan, die
tegen verrekening uitgevoerd kunnen worden:

- Verandering van indeling van woning:

Voor zover de mogelijkheid nog bestaat is de
indeling te wijzigen met uitsluiting van
dragende muren.

De prestaties van de architect en het uitwerken

van de technische gevolgen inzake deze
wijzigingen, worden in regie doorgerekend aan
de koper. De plaatsing van aan -en afvoeren,
plaats van elektrisch bord, energiemeter, aan -
en afvoer van lucht zijn vastgelegd en kunnen
niet gewijzigd worden.

- Individuele alarminstallaties

- Inbouwspots

- Bekabeling muziekinstallaties

- Airco (eventuele boetes in het kader van EPB
zijn ten laste van de koper)

- Dressingkasten/inbouwkasten
- Rolluiken en screens

- Waterontharder

- etc.

De koper krijgt hiervoor een aangepaste aparte
prijsofferte en beslist of hij hierop al dan niet
wenst in te gaan. Al deze opties kunnen enkel
besteld worden indien zij passen in het
schema van de bouwwerken, het is aan de
koper om zelf tijdig te informeren of deze
opties nog uitgevoerd kunnen worden.

Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen
aanleiding geven tot termijnverlengingen tot
voorlopige oplevering. Wijzigingen die het
uitwendige van het gebouw veranderen zijn
niet vergund en dus niet mogelijk.

In geval van slecht weer, vorst of andere
omstandigheden zoals overmacht behoudt de
bouwheer het recht de werken te onderbreken
zonder dat de kopers hiertegen beroep kunnen
aantekenen. Eventuele klachten in verband met
de uitvoering van de werken moeten gebeuren
voor ingebruikname van de woning. Eventuele
zware gebreken worden gedekt in de 10-jarige
aansprakelijkheid die start bij de voorlopige
oplevering. Er geldt 1 jaar waarborgtermijn
voor lichte verborgen gebreken.

De bouwheer onderschrijft de eerste
verzekeringspolissen tot dekking van de
risico’s betreffende brand, bliksem, ontploffing
etc. Deze polis zal door de vereniging van
mede-eigenaars na oplevering worden
overgenomen en zal er dan ook de
verschuldigde premies voor betalen tot aan de
volgende vervaldag.

De overdracht van risico’s zal geschieden
vanaf de voorlopige oplevering van de



gemeenschappelijke delen of desgevallend bij
de voorlopige oplevering van de verkochte
privatieve delen in het gebouw, indien deze
vroeger zouden gebeuren.

In overeenstemming van artikels 1792 en 2270
BW neemt de 10-jarige aansprakelijkheid voor
zware gebreken respectievelijk een aanvang op
datum van de voorlopige oplevering van de
verworven privatieve en gemeenschappelijke
delen en komt dit ten goede aan de
achtereenvolgende eigenaars.

De waarborgen beperken zich tot de
vervanging of herstelling van slecht
uitgevoerde werken (verborgen gebreken),
waarbij elke andere schade of vergoeding
uitgesloten is.

Eens de voorlopige oplevering schriftelijk werd
gedaan, is de bouwheer niet meer
aansprakelijk voor zichtbare gebreken (art.
1642 BW) .

De bouwheer stelt een veiligheidscodrdinator
in met opdracht de veiligheid garanderen
zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de
uitvoering van het project. Hij staat tevens in
voor opmaak van het postinterventieplan
bepaald volgens KB. 25/01/2001 betreffende
tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

De woning wordt bezemschoon gepoetst voor
de voorlopige oplevering, dwz puin en
bouwafval zullen verwijderd worden. Kosten
voor droging met als doel het versnellen van
het droogproces, zijn niet inbegrepen en zijn
ten koste van de koper.

Het project omvat alle onmisbare werken tot
de volledige afwerking der gebouw. In de prijs
van de woning is inbegrepen:

- Het aandeel in de grond

- De funderingen

e - De bouw + volledige afwerk van de
wooneenheid

e - Het opmaken van alle plannen en

studies en de hierop aangerekende

erelonen voor architect en ingenieur

e - De opvolging en toezichtkosten van
alle werken volgens:
o De wettelijke verordeningen
o De administratieve kosten deel
uitmakend van de opbouw

e De bouwrechten

e De eerste schoonmaak na voltooiing

Blijven ten laste van de kopers:

- Onkosten notaris en basisakte

- Taksen toepasselijk op de verkoopwaarde
van de woning aan de geldende tarieven meer
bepaald BTW

- Aansluitingen, keuringen, voorbereidende
werken en inleiding water, elektriciteit, riolering,
telefoon, kabel-tv.

De overeengekomen prijs zal als volgt betaald
worden:

A. Bij het tekenen van de
verkoopsovereenkomst: een voorschot van 5%
op de totale koopsom.

B. Bij het verlijden van de notariéle akte wordt
een som betaald die, na aftrek van de
waarborg, zal gelijk zijn aan de prijs van de
grond of het aandeel daarin dat verkocht
wordt, verhoogd met de prijs van de
uitgevoerde werken tot wind en waterdicht,
volgens een aan de akte gehechte goedkeuring
van de architect; de betaling van deze som zal
gebeuren door middel van overschrijving via
een nog te verkrijgen krediet.

C. Het saldo van de bouwprijs

- schijf 1: na het gieten van de vloerplaat van
het gelijkvloers: vijftien procent (15 %)

- schijf 2: na het gieten van de vloerplaat van
de eerste verdieping: vijftien procent (15 %)

- schijf 3: na het gieten van de vloerplaat van
de tweede verdieping: vijftien procent (15 %)

- schijf 4: na beéindiging dak: vijftien procent
(15 %)

- schijf 5: na plaatsing buitenschrijnwerk: tien
procent (10 %)

- schijf 6: na plaatsen van leidingen: tien
procent (10 %)



- schijf 7: na chapewerken : vijf procent (5 %)
- schijf 8: na pleisterwerken vijf procent (5 %)

- schijf 9: na plaatsen binnenschrijnwerk en
keuken vijf procent (5%)

- schijf 10: bij voorlopige oplevering en
afrekening meer- en of minwerken vijf procent
(5%)

ledere schijf is te verhogen met de
verschuldigde belasting over de toegevoegde
waarde.

De notariele akte zal verleden worden door
notaris Fagard & Deak te Maasmechelen,,
eventueel met tussenkomst van een tweede
notaris gekozen door de koper, wetende dat de
aanduiding van een tweede notaris geen
verhoging van de kosten met zich meebrengt.
De bouwprijs is voor herziening vatbaar in
overeenstemming met de wettelijke
herzieningsclausule op basis van de stijging
van loonkosten en materiaalprijzen. Dit is
uiterst zeldzaam en zal steeds gestaafd
worden.

De verkoper is verplicht de woning te leveren,
bij het ondertekenen van het proces verbaal
van voorlopige oplevering en na volledige
betaling van de bouwwerken en meerwerken.
De koper heeft de verplichting het woning in
ontvangst te nemen en er de prijs voor te
betalen overeenkomstig art. 1582, 1650 en
volgenden van het BW. De koper zal de woning
niet in het bezit nemen, vooraleer de verkoper
hem de sleutels hiervan heeft overhandigd.
Voor de inbezitneming van de woning wordt
een PV van voorlopige oplevering opgemaakt
in 2 exemplaren en ondertekend door beide
partijen en de architect. Hierna worden de
sleutels overhandigd. Door het betrekken van
de woning, aanvaardt de koper stilzwijgend de
overname.

Onder het begrip handelswaarde dient te
verstaan:

“ de particuliere toonzaal verkoopprijzen” in de
gebruikelijke handel. Bij het geheel en/of
gedeeltelijk niet uitvoeren van bepaalde
werken door de bouwheer ten gevolge van een
gewijzigde keuze door de koper, zullen de

verrekende eenheidsprijzen aan kostprijs
gebeuren aangezien bij de prijsbepaling van
het woning rekening gehouden werd met onze
gebruikelijke aankoopkortingen voor het
volledige project. Dit kan alleen in de mate dat
de aannemer/bouwheer/architect hiervoor zijn
akkoord geeft. Het is de koper niet toegelaten
om zelf via derden werken uit te voeren op de
werf voor de voorlopige oplevering. Erelonen
verbonden aan tussenkomst van aangestelden
door de kopers, dus anderen dan de hier
vermelde architect en ingenieur, zijn ter
financiele laste van de koper.

De verkoper levert een voltooiingsgarantie
verstrekt door een erkende financiele instelling
na wind en waterdichtattest van de architect.
Aan al de wettelijke verplichtingen volgens de
wet Breyne wordt volstaan.

De aandacht van de kopers wordt erop
gevestigd dat het gebouw nieuw is en dat er
zich lichte algemene zettingen kunnen
voordoen waardoor zich lichte barsten kunnen
vertonen. Deze zijn inherent aan een
nieuwbouw en noch de bouwheer, noch de
aannemer, noch de architect, noch de
ingenieur kunnen hiervoor aansprakelijk
gesteld worden.

De promotor is tevens niet verantwoordelijk
voor de eventuele schade teweeggebracht
door vroegtijdige schilderwerken of
behangwerken door de kopers.

In geval van tegenspraak tussen de
verschillende documenten heeft het
lastenboek steeds voorrang. De plannen zijn
opgemaakt door de architect en eventuele
raadgevende ingenieurs op het ogenblik van de
studies voor de stedenbouwkundige
vergunning en de opmaak van het
uitvoeringsdossier. De afmetingen die zijn
opgegeven zijn theoretische “ruwbouw”-
afmetingen zonder afwerking (afstand tussen
de muren véor eventuele muurafwerking) die
niet gegarandeerd zijn. Minimale afwijkingen
bij de uitvoering van de werken blijven dus
mogelijk. Verschillen die binnen de algemeen
aanvaardbare afwijkingen liggen, zijn ten
voordele of ten nadele van de koper en dit
zonder enige prijsaanpassing.

Het is in uw eigen belang dat u de
materiaalkeuzes binnen de gestelde termijn



bevestigt opdat wij de uitvoeringstermijn
kunnen respecteren en tijdig kunnen opleveren.
Eventuele aanduidingen en/of omschrijvingen
van meubilair en materialen op de plannen zijn
louter ter informatie teneinde een beeld te
geven van de mogelijke inrichting en
afwerking. De meubels zijn dan ook niet in de
verkoop inbegrepen.

De bouwheer behoudt zich het recht voor om,
zonder voorafgaandelijk bericht, elk product of
materiaal van een der merken die in dit bestek
bij wijze van inlichting worden vermeld, te
vervangen door een evenwaardig product of
materiaal. Hetzelfde voorbehoud geldt met
betrekking tot eventuele wijzigingen op grond
van wettelijke reglementeringen en andere
verplichte voorschriften.

0ok wanneer uit de technische studies blijkt
dat er zich bepaalde wijzigingen opdringen (bv.
muren van technische kokers...), behoudt de
bouwheer zich uitdrukkelijk het recht voor,
zonder voorafgaandelijk bericht, deze
wijzigingen door te voeren.

Om veiligheidsredenen is het verboden de werf
te betreden zonder begeleiding van de
klantenbegeleider, projectleider of promotor.
Zelfs in dit geval zal elk bezoek tot op de dag
van de voorlopige oplevering plaatsvinden op
eigen risico, waarbij de koper geen verhaal kan
uitoefenen tegen de verkoper/ bouwheer, de
architect of de aannemer in geval van een
gebeurlijk ongeval tijdens een bezoek aan de
werf. Er wordt één werfbezoek georganiseerd
na chape -en pleisterwerken, op vraag kunnen
er extra bezoeken ingepland worden,
afhankelijk van de werken en mogelijkheden.

Opgemaakt te

Voor akkoord,



