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1 BOUWTEAM 
Het gebouw wordt opgetrokken in materialen van eerste keuze. Dit zal de degelijkheid en 
het esthetisch uitzicht van het gebouw waarborgen. De werken zullen uitgevoerd worden 
door gespecialiseerde aannemers welke onder toezicht staan van het bouwteam. 
 

BOUWPROMOTER 
Top Home Building nv 
Tieltstraat 36 - 8720 Dentergem 
Tel: 051/636156 - Fax: 051/633140 
Mail: info@thb.be - Web: www.thb.be 

 

GRONDEIGENAAR: 
Textile Developments bvba 
Tieltstraat 36 - 8720 Dentergem 
Tel: 051/636156 - Fax: 051/633140 

 

ALGEMEEN AANNEMER: 
Top Home Building nv 
Tieltstraat 36 - 8720 Dentergem 
Tel: 051/636156 - Fax: 051/633140 
Mail: info@thb.be - Web: www.thb.be 

 

VERKOOP: 
Immo Beguin 
Roterijstraat 202 – 8793 Waregem 
Tel:  +32 (0)486 60 66 00 
info@immobeguin.be 
 

 

ARCHITECT/ STUDIEBUREAU STABILITEIT: 
ASA - Tom Coppieters 
Vijfwindgatenstraat 21B – 9000 Gent 
Tel:  +32 (0)9 269 45 55 
Mail: info@asagent.be – Web: www.asagent.be 
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2 TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 
 

2.1 KELDERVERDIEPING 
2.1.1 Grondwerken 

De grondwerken omvatten de graafwerken noodzakelijk om het gebouw te 
realiseren. De graafwerken worden uitgevoerd tot op een diepte die nodig is 
om de vaste grond te bereiken en om een vlotte uitvoering van fundering en 
riolering mogelijk te maken. Om de funderingen en kelderverdieping te kunnen 
bouwen  worden de eventuele restanten van ondergrondse massieven, 
metselwerken en funderingen van vroegere bebouwing verwijderd. 

Het bodemonderzoek en sonderingen werden uitgevoerd door een erkend 
laboratorium. De stabiliteitsstudie wordt uitgevoerd door een erkend 
ingenieursbureau. Deze maken de berekeningsnota’s en stabiliteitsplannen op. 

De toezichthoudend ingenieur en de architect voeren gerichte controles uit op 
een correcte uitvoering tijdens de werkzaamheden. 

2.1.2 Funderingen 

De funderingen worden voorzien in gewapend beton volgens de instructies, 
advies en plannen van het stabiliteitsbureau. 

2.1.3 Ruwbouw 
2.1.3.1 Draagstructuur 

De draagstructuur van de kelderverdieping wordt gerealiseerd door 
buitenwanden, traphallen, metalen balken, gewapende betonnen wanden en 
gewapende betonnen balken en kolommen volgens studie en plannen van het 
stabiliteitsbureau. Het metsel-, beton- en bekistingswerk worden uitgevoerd 
volgens de voorschriften van de Belgische/Europese normen en conform de 
stabiliteitsberekening. 

2.1.3.2 Metselwerken 
De niet-dragende scheidingsmuren in de kelderverdieping worden uitgevoerd 
in betonblokken achter de hand tweezijdig opgevoegd. 

2.1.3.3 Vloerplaat van de ondergrondse parking 
De vloerplaat van de keldergarage is voorzien in een gewapende gepolierde 
betonvloer volgens studie en plannen van het stabiliteitsbureau. Afwijkingen in 
kleur en textuur van gepolierde beton (zoals bijvoorbeeld kan voorkomen in 
natuursteen) zijn aanvaardbaar en eigen aan het materiaal. 
Er is afvoer van water voorzien via een pomp-put naar de riolering. De 
keldervloer is hellingsloos. 
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2.2 BOVENBOUW 
2.2.1 Draagstructuur 

Het gebouw wordt opgetrokken volgens de traditionele bouwwijze. De 
draagstructuur van het gebouw wordt gevormd enerzijds door de buitenmuren 
en noodzakelijke dragende binnenmuren voorzien in combinatie van snelbouw 
metselwerk en desgevallend gewapende betonnen wanden en eventuele 
betonnen of metalen balken en liggers, allen voorzien volgens de gegevens en 
plannen van het studiebureau stabiliteit. 

Het dragend niet-decoratief opgaand metselwerk zal uitgevoerd worden in 
geperforeerde snelbouwbakstenen (Dumoulin lijm-systeem – gekalibreerde 
keramische lijmstenen met BENOR-merk).  

Lateien of balken boven muuropeningen, ramen en deuren worden eveneens 
uitgevoerd volgens de gegevens en plannen van het studiebureau stabiliteit. 

2.2.2 Vloerplaten 

De vloerplaten worden uitgevoerd in geprefabriceerde betonnen elementen 
(type predallen of gelijkwaardig) opgestort met beton en voorzien volgens de 
voorschriften van het stabiliteitsbureau. 

2.2.3 Binnenmuren 
2.2.3.1 Dragende muren 

De dragende muren worden uitgevoerd in geperforeerde snelbouwbakstenen 
(Dumoulin lijm-systeem – gekalibreerde keramische lijmstenen met BENOR-
merk). 

2.2.3.2 Niet dragende muren 
De niet dragende muren worden uitgevoerd met gipsblokken. 

2.2.4 Gevels 

Om architecturale redenen werd er gekozen om te werken met een 
gevelmetselwerk in parament in combinatie met  houten gevelbekleding. 

De gevelafwerking zal worden uitgevoerd met kwalitatief hoogwaardige 
materialen, conform de eisen van de vergunning. 

De materiaalkeuzes voor de gevels zijn door de architect bepaald om tot een 
harmonieus geheel te komen over de totaliteit van het project.  

2.2.5 Trappenhuizen 

Deze worden uitgevoerd volgens de gegevens en plannen van het 
studiebureau stabiliteit. 
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2.3 DAKWERKEN 
2.3.1 Daktimmerwerken 

De constructie van het dakgebinte gebeurt met prefab-elementen. De opbouw 
van het dakgebinte wordt uitgevoerd overeenkomstig het plan van de 
architect. Alle verbindingen en verstevigingen, nodig om een stabiele 
dakconstructie te verzekeren, zijn inbegrepen. 

2.3.2 Hellende daken 

De hellende daken zullen afgewerkt worden met een dakbedekking uit vlakke 
dakpannen. De dragers van de dakpannen (de panlatten) zijn behandeld 
(gedrenkt) tegen aantasting van insecten, zwammen, houtrot,… 
Het onderdak bestaat uit een onderdakfolie die zorgt voor een weer- en 
winddicht dak. 

2.3.3 Platte daken 

De platte daken zullen afgewerkt worden met een dakbedekking uit 
gemodifiëerde bitumineuze dakdichting of kunststof dakdichting met gelaste 
naden. 
Er zal bijzonder aandacht worden geschonken aan: 

 Een degelijke afwatering van de daken 
 Voorschriften van de leveranciers van de betrokken materialen 
 De maximale toelaatbare doorbuiging, volgens de raadgevingen van 

de stabiliteitsingenieur. 

Alle dakdichtingswerken zijn uit te voeren door gespecialiseerde vaklui en met 
geschikte materialen en worden 10 jaar gewaarborgd. 

De platte daken in beton worden afgewerkt met hellingsbeton, dampscherm, 
isolatie en dakdichting. De nodige hellingen worden erin verwerkt voor een 
perfecte afvoer van het regenwater. Dakrand wordt uitgevoerd in aluminium. 

2.4 ISOLATIE 
2.4.1 Thermisch 

Het hele gebouw zowel de platte daken, hellende daken, buitenmuren en 
vloerplaat van het gelijkvloers worden thermisch geïsoleerd volgens de van 
toepassing zijnde EPB-regelgeving. De startverklaring van de EPB-verslaggever 
bevat alle eisen die gevolgd zullen worden. 

2.4.2 Akoestisch 

De vloeren worden opgebouwd met een zwevende chape met onderliggende 
akoestische isolatie en randisolatie tussen de chape en scheidingsmuren. De 
vloerplinten worden eveneens voorzien met een elastische voeg tussen de 
vloeren en de plinten om zo een overdracht van de contactgeluiden te 
onderbreken. 
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2.5 BUITENSCHRIJNWERK 
2.5.1 Ramen en inkomdeuren 

Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in PVC, uit te voeren in een door de 
bouwheer te bepalen kleur. Alle raam- en deurgehelen beantwoorden aan de 
algemene prestatiecriteria inzake luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, 
mechanische sterkte en bestendigheid tegen winddruk. Ten aanzien van de 
kleurstabiliteit van de buitenzichtvlakken, wordt een garantie verstrekt van 10 
jaar. Alle buitenschrijnwerken zijn voorzien van dubbele beglazing met 
maximale k-waarde 1,0. De raamgehelen voldoen aan de nieuwste energie-
prestatieregelgeving (EPB). De inkomdeuren worden beglaasd en voorzien van 
een deurpomp. 

2.5.2 Sectionaal-poorten 

De ondergrondse parking zal afgesloten worden met een sectionaal-poort. 
Deze kan bediend worden met een afstandsbediening (standaard 1 per 
parkeerplaats), een sleutelcontact (langs buiten) en een drukknop (langs 
binnen). 

 

2.5.3 Sectionaal-poorten garage 

De ondergrondse garages zullen afgesloten worden met 2 sectionaal-poorten. 
Deze kunnen bediend worden met een afstandsbediening (standaard 1 per 
woning). 

2.6 GEVELELEMENTEN 
2.6.1 Dorpels 

Onder buitenramen en –deuren (zoals voorzien op de uitvoeringsplannen) 
wordt een dorpel in blauwe steen of alu geplaatst. 

 
2.7 AFVOEREN, RIOLERINGEN EN AFLOPEN 
2.7.1 Rioleringen 

De rioleringen buiten het gebouw worden uitgevoerd met buizen in PVC, 
volgens de voorschriften van de stedelijke diensten en aangesloten op de 
straatriolering. 

De diameters van de buizen worden aangepast aan het debiet van de diverse  
afvalwaters. 

In de ondergrondse parkeergarage en bergingen worden de leidingen 
opgehangen aan de plafond en uitgevoerd in PVC en/of PE. 

Het rioleringsnet wordt voorzien van de nodige toezichtputten en/of 
controleputten en indien nodig uitgerust met de vereiste geurafsluiters. De 
buizen dragen het BENOR-merk. Het geheel wordt met voldoende afhelling 
geplaatst om verstoppingen te vermijden. 

2.7.2 Regenafvoeren 

Alle aansluitingen van de dakafwatering gebeuren volgens het rioleringsplan. 
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3 AFWERKING GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 
 
3.1 KELDERVERDIEPING 

Het betreft een gemeenschappelijke toegang tot de privatieve garages op 
niveau -1, bergingen, sas naar traphallen, technische lokalen en meterlokalen. 

De vloeren zijn voorzien in een grijze gepolierde betonvloer, de wanden in vlak 
beton en/of metselwerk. 

De ondergrondse verdieping is te bereiken via een automatische poort die 
door middel van een individuele afstandsbediening (1 per woning) en 
sleutelcontact (3 sleutels per woning) bediend wordt. 

De ondergrondse verdieping kan eveneens bereikt worden via de traphallen. 

De kelder wordt voorzien van de nodige verluchtingen conform de geldende 
reglementeringen. De verlichting wordt bediend door middel van 
bewegingssensoren en werkt op tijdregelaar. Noodverlichting wordt geplaatst 
volgens de voorschriften van de brandweer.  

Elke gemeenschappelijke berging, technisch lokaal of aparte ruimte in de 
kelderverdieping is voorzien van een lichtpunt, armatuur en lichtschakelaar 
en/of bewegingssensoren. De verlichting in deze lokalen wordt aangesloten op 
de gemeenschappelijke meter van de parking. 

 
3.2 BUITENAANLEG 

Aanleg, behoud van bomen, beplanting en nieuwe aanplantingen van de 
gemeenschap volgens advies en plannen van tuinarchitect. Deze voorzieningen 
zullen uitgevoerd worden zoals vermeld op de architectuurplannen, in overleg 
met de gemeente om een uniform straatbeeld te krijgen. 

 
  



V01_29/05/2024 

Pagina 7 van 19 
 

4 TECHNISCHE UITRUSTING 
 

4.1 BRANDVEILIGHEID 
Het complex wordt uitgerust met de nodige technische voorzieningen voor de 
brandveiligheid volgens advies van de brandweer. 

Noodverlichting: In alle gemeenschappelijke ruimtes, waar nodig, boven de 
nooddeuren, in de traphallen, liften en sassen. 

 
4.2 NUTSVOORZIENINGEN EN AANSLUITINGEN 

Elke woning wordt aangesloten op individuele meters voor elektriciteit en 
water. 

Voor de gemeenschappelijke ruimten worden er verschillende meters 
geplaatst, volgens afrekening van de gemeenschappelijke kosten. 

De individuele aansluitingen van alle nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, 
gas, telefoon en Tv- distributie) worden 

uitgevoerd, in opdracht van de verkoper, maar ten laste van de kopers. 
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5 STANDAADAFWERKING VAN DE WONINGEN 
 

5.1 ALGEMEEN 
Alle prijzen zijn vermeld als aankoopwaarde en zijn inclusief BTW tenzij anders 
vermeld. 

In het basisbestek zijn alle hieronder vermelde prijzen vervat evenals alle 
normale plaatsingsprijzen. 

 
5.2 PLEISTERWERKEN 
5.2.1 Muren 

De muren in snelbouw metselwerk en beton worden afgewerkt met een 
pleisterlaag, de lichte scheidingswanden in gipsblokken worden afgewerkt met 
een ‘fix-and-finish’. 

Alle muren worden schilderklaar (afwerkingsgraad Q2 - WTCB) afgewerkt. 
5.2.2 Plafonds 

De plafonds worden voorzien van een spuitplamuur en schilderklaar 
(afwerkingsgraad Q2 – WTCB) afgewerkt. 

 
5.3 CHAPEWERKEN 

De vloerplaten van alle verdiepingen worden afgewerkt met een zwevende 
chape geplaatst op een uitvullaag. 

 
5.4 RAAMTABLETTEN 

Raamtabletten in natuursteen zijn voorzien aan alle ramen op schoot. Keuze uit 
3 kleuren. 

 
5.5 VLOERAFWERKING 

De vloerbetegeling en wandbetegeling dient gekozen te worden in een door de 
verkoper aan te duiden toonzaal. 

In geval van speciale legpatronen, verschillende tegelformaten, hele kleine 
tegelformaten (≤ 20x20), hele grote tegelformaten (≥ 40x40), gerectificeerde 
tegels of metrotegels, listel in wandbetegeling, natuursteen of formaten met 
veel snijverlies of voegwerken in een andere kleur dan grijs voor de vloertegels 
en wit voor de wandtegels wordt er een meerkost aangerekend voor de 
plaatsing. 

5.5.1 Living, keuken, hall, toilet, badkamer, nachthal, berging 

Keramische tegel met een aankoopwaarde van 30,- euro/m² (excl. btw) en 
bijhorende plint. 

Voegen: cement/zand, kleur grijs. 
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5.5.2 Slaapkamers 

Laminaat (kleur naar keuze), aan te brengen op een ondervloer. Te schilderen 
MDF plint verlijmd en niet geschilderd. 

 
5.6 WANDBETEGELING 
5.6.1 Badkamer 

Faience : alle douchewanden van vloer tot plafond, met een aankoopwaarde 
van 30,- Euro/m² (excl. btw).  

Boorden worden afgewerkt met een Schluterprofiel (of gelijkwaardig), kleur: 
wit. Voegen: kleur wit. 

5.6.2 Toilet 

In het toilet zijn geen betegelingswerken voorzien.  

 
5.7 BINNENSCHRIJNWERK 
5.7.1 Gordijnkasten 

Gordijnkasten zijn niet voorzien. 
5.7.2 Binnendeuren 

De binnendeuren zijn vlakke, effen tubespaan deuren klaar om te schilderen. 
Ze zijn voorzien van een degelijke omkasting en schilderbare omlijstingen in 
MDF, inox scharnieren en inox deurkrukken, al dan niet (volgens keuze koper) 
met een insteekslot en sleutel. 

5.7.3 Deur keldertrap 

Alle deuren ter hoogte van de keldertrap van de woningen zijn vlakke, effen 
deuren, brandweerstand Rf 1/2h. De binnenkant is klaar om te schilderen, de 
buitenkant wordt in de stijl van de gemeenschappelijke ruimtes geschilderd. Ze 
zijn voorzien van een degelijke omkasting en omlijstingen (binnenzijde MDF, 
buitenzijde meranti). De deuren zijn voorzien van een rubber slaglat, een 
driepuntsluiting en een  klink. 

 
5.8 KEUKENINRICHTING 

Er wordt een volledige, moderne keukeninrichting geplaatst met spoelbak, 
mengkraan, elektrische apparaten (koelkast, kookplaat, dampkap met 
koolstoffilter, vaatwasser). De uitvoering gebeurt volgens de detailplannen van 
een gespecialiseerde firma, aangeduid door de bouwheer. De voorziene 
keukens hebben een handelswaarde van 11.169,17- Euro (incl. btw) inclusief 
plaatsing. 

5.8.1 Badkamer Verdieping 1 

Er wordt een volledige badkamerinrichting voorzien (incl. plaatsing). De 
uitvoering gebeurt volgens de richtlijnen van de bouwheer, naar analogie van 
detailplannen van een gespecialiseerde firma, aangeduid door de bouwheer. 
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Volgende sanitaire toestellen zijn inbegrepen:  

 Douchetub in kunstmarmer kleur Wit (incl. douchesifon). 

 Procasa Alpha douchemengkraan opbouw chroom 

 Ideal Standard IdealRain met handdouche chroom 60cm 

 Badkamermeubel 2 deuren, tablet & spiegelkast met ledverlichting 
en 1 wastafelmengkraan. 

Aanpassingen (in kleur en materiaal) mits meerprijs kunnen steeds besproken 
worden met de leverancier van de sanitaire toestellen voor zover de planning 
der werken dit toelaat. 
 

5.8.2 Badkamer Verdieping 2 

Er wordt een volledige badkamerinrichting voorzien (incl. plaatsing). De 
uitvoering gebeurt volgens de richtlijnen van de bouwheer, naar analogie van 
detailplannen van een gespecialiseerde firma, aangeduid door de bouwheer. 

Volgende sanitaire toestellen zijn inbegrepen:  

 Douchetub in kunstmarmer kleur Wit (incl. douchesifon). 

 Procasa Alpha douchemengkraan opbouw chroom 

 Ideal Standard IdealRain met handdouche chroom 60cm 

 Badkamermeubel 2 deuren, tablet & spiegelkast met ledverlichting 
en 1 wastafelmengkraan. 

Aanpassingen (in kleur en materiaal) mits meerprijs kunnen steeds besproken worden 
met de leverancier van de sanitaire toestellen voor zover de planning der werken dit 
toelaat. 

5.8.3 Toiletruimte 

Hangtoilet voorzien met een handwasbakje in wit sanitair porselein, voorzien 
van een koud- waterkraan. Aanpassingen (in kleur en materiaal) mits meerprijs 
kunnen steeds besproken worden met de leverancier van de sanitaire 
toestellen voor zover de planning der werken dit toelaat. 

5.8.4 Geurafsluiters en standpijpen 

Alle sanitaire toestellen zijn voorzien van de nodige reukafsluiters onder 
spoeltafel, lavabo’s, bad, douche, WC, afvoer voor wasmachine en afvoer voor 
vaatwasser. 

Elke afvoerleiding in de gemeenschappelijke, technische schachten wordt 
verlengd tot boven het dak, voor beluchting van de leiding. 

 
5.9 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
5.9.1 Algemeen 

De installatie zal conform zijn aan het AREI (Algemeen Reglement voor 
Elektrische Installaties).  
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De installatie zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften 
van de maatschappij die voor de elektriciteitsbedeling zorgt en zal gekeurd 
worden door “een erkende dienst voor controle”. 

Voor alle woningen zijn afzonderlijke elektriciteitsmeters voorzien. Deze 
worden opgesteld in het meterlokaal in de ondergrondse verdieping. 

Aanpassingen (in aantallen, kleur en materiaal) kunnen steeds besproken 
worden voor zover de planning der werken dit toelaat. 

Een installatieschema met lichtpunten, stopcontacten, TV-aansluiting, 
parlofoon- en telefoon aftakpunten wordt bij oplevering ter beschikking 
gesteld van iedere koper. 

5.9.2 Opbouw 

Schakelkast met automatische zekeringen, aarding, voedingskabel tot de 
tellerkast cfr. gekeurd door externe dienst voor controle. 

De leidingen voor de lichtpunten worden voorzien, doch geen armaturen 
(mogelijk mits meerprijs). 

Het schakelmateriaal is van Niko Original lijn (Original White) of gelijkwaardig. 
5.9.2.1 Living 

 1 voeding voor plafondlicht salon met schakelaar. 
 1 voeding voor plafondlicht eetplaats met schakelaar 
 5 stopcontacten met aarding 
 1 aansluiting TV 
 1 UTP aansluiting 
 1 aansluiting telefoon (Belgacom) 
 1 aansluiting thermostaat 

5.9.2.2 Keuken 
 1 voeding voor plafondlicht met 1 schakelaar 
 1 stopcontact koelkast 
 1 stopcontact dampkap 
 1 stopcontact oven 
 1 stopcontact kookplaat 
 1 stopcontact vaatwasmachine 
 2 stopcontacten in de muur boven het werktablet 

5.9.2.3 Inkomhal 

 1 voeding voor plafondlichtpunten met 2 schakelaars 

 1 voeding voor 1 lichtpunt aan inkomdeur met schakelaar  

 1 stopcontact 
5.9.2.4 Traphal/nachthal 

 1 voeding voor plafondlichtpunten met 2 schakelaars 

 1 voeding thermostaat per verdiep 

 1 stopcontact 
5.9.2.5 Terrassen 

 1 voeding voor 1 lichtpunten met schakelaar per terras (incl. armatuur). 
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5.9.2.6 Toilet 1 

 1 voeding voor plafondlichtpunt met schakelaar 
5.9.2.7 Toilet 2 

 1 voeding voor plafondlichtpunt met schakelaar 
5.9.2.8 Badkamer 1 

 1 voeding voor spiegelverlichting 

 1 voeding voor 1 plafondlichtpunt met schakelaar 

 2 stopcontacten 
5.9.2.9 Badkamer 2 

 1 voeding voor 1 plafondlichtpunt met schakelaar 

 1 voeding voor spiegelverlichting 

 1 stopcontact 
5.9.2.10 Garage 

 1 voeding voor 1 plafondlichtpunt met 2 schakelaars 

 1 stopcontact per sectionale poort 

 1 stopcontact 

 1 zekeringkast met voedingskabel 

 sterpunt voor TV/tel aansluiting, waardoor op eenvoudige wijze het 
plaatsen van modem/versterker mogelijk wordt. De aansluiting op het net 
is niet inbegrepen. 

 1 dubbel stopcontact thv zekeringkast 
 

5.9.2.11 Berging 

 1 voeding voor plafondlichtpunt met 1 schakelaar 

 1 stopcontact (opbouw) 

 1 stopcontact voor wasautomaat 

 1 stopcontact voor droogkast (enkel condens-droogkasten kunnen 
geplaatst worden) 

 1 voeding CV 
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5.9.2.12 Slaapkamer 1 

 1 voeding voor plafondlichtpunt met 2 schakelaars 

 4 stopcontacten 

 1 aansluiting UTP 
5.9.2.13 Slaapkamer 2  

 1 voeding voor plafondlichtpunt met 1 schakelaar 

 4 stopcontacten 
5.9.2.14 Slaapkamer 3  

 1 voeding voor plafondlichtpunt met 2 schakelaars 

 1 aansluiting UTP 

 4 stopcontacten 
5.9.2.15 Slaapkamer 4  

 1 voeding voor plafondlichtpunt met 2 schakelaars 

 4 stopcontacten 
 

 
5.10 CENTRALE VERWARMING 

Stad Harelbeke is de kern van een ambitieuze stadsvernieuwingsproject waar 
Fluvius een modern warmtenet ontwikkelt voor de verwarming en het warm 
sanitair water van nieuwe duurzame woongelegenheden en bestaande stads- 
of gemeentegebouwen.  

Dit warmtenet is gevoed met restwarmte van de afvalverbrandingscentrale 
Imog. Daarmee worden het verbruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot 
van tonnen CO2 vermeden. Op termijn zal tienduizend ton CO2 per jaar 
bespaard worden, het equivalent van bijna vijfduizend bomen.   

Uit ecologisch oogpunt werd uiteraard gekozen om op dit warmtenet aan te 
sluiten. Elke woning zal individueel gevoed door middel van een afleverset 
aangesloten op dit warmtenet. 

De afleverset is de schakel tussen het warmtenet, de centrale verwarming en 
de verwarming voor het sanitair warm water. Meer bepaald is de afleverset te 
vergelijken met een wandgasketel. Waar de wandgasketel door gas te 
verbranden de warmte voor het warme kraanwater en de centrale verwarming 
maakt zet de afleverset de warmte van het warmtenet bruikbaar om voor uw 
woning.  

Een afleverset heeft 2 basisfuncties:  
 De eerste functie is om het water vanuit het warmtenet te verdelen 

naar uw vloerverwarming en verwarmingselementen. 
 De tweede functie is het produceren en verdelen van warm tapwater. 
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De woningen zijn voorzien van vloerverwarming. We bedienen de installatie via 
een centrale kamerthermostaat in de leefruimte. Deze opstelling staat in voor 
een comfortabele en zuinige werking. 

Bij een buitentemperatuur van -8°C worden de volgende binnentemperaturen 
gegarandeerd (voor zover de koper de lokalen wenst te verwarmen): 
woonkamer: 21 °C, slaapkamers: 18°C, badkamer: 24°C. 

 
5.11 SANITAIRE INSTALLATIE 

De sanitaire installatie zal worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma 
in overeenstemming met de geldende voorschriften en reglementen. 

Leidingen worden uitgevoerd in PE buizen met aangepaste diameter waarvan 
de plaatsing gebeurt volgens de normen en de voorschriften van de leverende 
firma. De sanitaire installatie wordt berekend en uitgevoerd conform de 
normen en voorschriften van het plaatselijk waterbedrijf. 

De hoofdteller van het water, geleverd door de distributiemaatschappij, wordt 
geplaatst in het daartoe voorziene tellerlokaal in de kelder. Het verbruik wordt 
rechtstreeks verrekend door de distributiemaatschappij. 

Alle sanitaire toestellen (uitgezonderd toilet en handwasbakje) zijn voorzien 
van toevoer voor warm en koud water. 

 
5.12 VENTILATIE 

Alle ingesloten ruimten in de woningen worden verlucht d.m.v. een 
mechanisch balansventilatiesysteem conform de geldende EPB wetgeving. 

De ventilatie wordt berekend door een erkende en gespecialiseerde firma.  

Voor het eventueel verbergen van de ventilatieleidingen zal gebruik gemaakt 
worden van valse plafonds in gyproc of omkasting in MDF (behalve in 
berging(en)). 
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6 MAKEN VAN KEUZES 
 

6.1 ONDERAANNEMERS EN MATERIALEN 
Elke koper zal individueel begeleid worden door een aangestelde van de 
projectontwikkelaar en verkrijgt een lijst met adresgegevens e.d. van de 
toonzalen voor het maken van de keuzes voor de afwerking. 

De projectontwikkelaar behoudt het recht de keuze van de onderaannemers te 
wijzigen zonder voorafgaand de kopers te raadplegen. Gelieve via de 
administratie van de projectontwikkelaar steeds op voorhand een afspraak te 
maken om onnodig wachten te voorkomen (in de meeste toonzalen is er 
slechts één contactpersoon). Bij een afspraak gelieve u steeds te voorzien van 
het verkoopplan en dit lastenboek. 

 
6.2 TERMIJN VOOR HET MAKEN VAN KEUZES 

De koper is verplicht zijn keuzes van de afwerkingsmaterialen, plaats van 
elektrische voorzieningen , plaats van sanitaire voorzieningen, wijzigingen aan 
ruwbouw en draairichting en uitvoering deuren bekend te maken binnen de 30 
kalenderdagen na verzoek van de bouwheer per brief voor zover dat de 
uitvoeringsplanning van het gebouw het nog toelaat en mits naleving van de 
algemene administratieve bepalingen. Indien deze termijn overschreden en 
indien er meerwerken gevraagd worden kan de projectontwikkelaar, verkoper 
of aannemer de uitvoeringstermijn verlengen en eventuele administratieve 
kosten die hieruit voortvloeien doorrekenen aan de koper. De prestaties van 
de architect, studiebureaus en verkoper voor het uittekenen en wijzigen van de 
plannen, het uitwerken van alle technische gevolgen ervan en coördinatie 
wordt in regie aangerekend aan de koper. Wijzigingen aan ruwbouw en aan de 
elektrische en sanitaire installatie kunnen niet meer uitgevoerd worden vanaf 
de opname van de uitvoeringstermijn voor de chape en akoestische isolatie in 
de planning. 
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7 OPMERKINGEN 
 

7.1 ERELONEN 
Het ereloon van architect en ingenieur is inbegrepen in de verkoopprijs. Indien 
de koper zou overgaan tot wijzigingen aan dit bestek, de plannen of de 
standaardvoorzieningen kan hiervoor een supplementair ereloon gevraagd 
worden en zal dit aan de klant doorgerekend worden. 

 
7.2 ZETTINGSVERSCHIJNSELEN 

Krimp- of zettingsbarsten of haarscheuren veroorzaakt door 
temperatuurschommelingen of door zetting van het gebouw, vallen niet onder 
de verantwoordelijkheid van de aannemer en de architect. Het gaat immers 
om verschijnselen inherent aan de structuur van het gebouw en/of 
bouwproces. 

 
7.3 MATERIALEN / HANDELSWAARDEN EN MERKAANDUIDINGEN 

De aannemer heeft het recht de plannen te wijzigen en andere materialen van 
gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan deze die in het bestek voorkomen, in 
de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, de 
ingenieur, de bevoegde overheden, de verzekeringsmaatschappijen, de 
distributiemaatschappijen van water, gas, elektriciteit en dergelijke, of in de 
mate dat deze wijzigingen nodig zijn omwille van de technieken; of nog, in de 
mate dat de aannemer tijdens de loop van de bouwwerken meent dat deze 
wijzigingen nodig of nuttig zijn om in overeenstemming te brengen met het 
gebruik van nieuwe materialen, ingevolge afwezigheid op de markt van de 
voorziene materialen, minderwaarde in kwaliteit, onverenigbare vertragingen 
in de leveringen en faling van de leveranciers of onderaannemers, enz. 

In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming “handelswaarde” 
gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, 
materiaal geleverd op de werf. 

Voorbeeld : indien men een lavabo zou aankopen bij een groothandelaar, 
betekent “aankoopwaarde”: de verkoop- prijs die de groothandelaar aan de 
particulier aanrekent. De plaatsingskosten zijn in de opgegeven prijs begrepen 
voor wat het sanitair en de keuken betreft; in andere gevallen is de opgegeven 
waarde exclusief plaatsingskosten. 

Bij de afwerking wordt er een aantal malen de benaming “schilderklaar” 
gehanteerd. Hieronder wordt verstaan dat het werk vlak werd uitgevoerd 
volgens de wettelijke toleranties. Eventuele grondlagen of voorbehandeling- 
slagen en/of siliconewerk horen bij de schilderwerken en zijn dus ten laste van 
de kopers. Het kan in het lastenboek voorkomen dat er een merknaam wordt 
vermeld; deze aanduiding is enkel informatief. Zij dient gelezen te worden als 
“........... of gelijkwaardig”. 
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7.4 WERKEN UITGEVOERD DOOR DERDEN LASTEN KOPER OF KOPER ZELF 

Indien de koper beslist zelf werkzaamheden te laten uitvoeren, of zelf uitvoert, 
kunnen deze slechts gerealiseerd worden na de voorlopige oplevering en na 
het verlijden van de notariële akte van de desbetreffende woning. Deze 
werken mogen in geen geval de vooruitgang van de totaliteit der werken 
hinderen. Er dienen vooraf afspraken vastgelegd te worden binnen welke 
termijn deze werken dienen beëindigd te worden, alsook de bepaling van de 
bijkomende kosten en hun invloed t.o.v. het totaalproject. 

Werken aan gasleidingen, centrale verwarming, sanitaire en elektrische 
installatie kunnen niet door derden of door de kopers uitgevoerd worden. 

 
7.5 PLANNEN 

De plannen van de woning welke aan de koper overhandigd worden, dienen als 
basis voor het opstellen van de verkoops-overeenkomst. Voor wat de 
afwerking en de inrichting van de woningen betreft, zijn de aanduidingen op de 
plannen als louter informatief te beschouwen; de beschrijving in dit lastenboek 
heeft steeds voorrang op de aanduidingen op de plannen. 

Alle simulatiefoto’s en commerciële plannen zijn louter illustratief en niet 
bindend. 

 
7.6 WIJZIGINGEN ALGEMEEN 

Bij de uitvoering van het ontwerp kan het nodig zijn dat er door de 
aannemer/promotor, in overleg met de ontwerper, aan deze beschrijving 
evenals aan de bijgevoegde plannen wijzigingen worden aangebracht die geen 
invloed hebben op het algemeen concept en mits deze wijzigingen geen 
afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van 
de woningen. 

De eigenaars/kopers kunnen hiertegen geen bezwaren indienen, op 
voorwaarde dat de waarde van het gehele werk hierdoor niet vermindert. 

 
7.7 WIJZIGINGEN DOOR DE KOPER 

Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan 
dit bestek (t.t.z. aan de afwerking van zijn woning), kan dit slechts in de mate 
dat de aannemer/promotor hierover zijn akkoord geeft en/of dat deze 
wijzigingen bekend gemaakt worden binnen de afgesproken termijn (zie artikel 
“Termijn voor het maken van de keuzes”. Voor werken die door de koper (na 
de voorlopige oplevering) worden uitgevoerd, zal hij 80% van het voorziene 
budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal dan in mindering gebracht worden 
van de laatste schijf. 
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Eventuele wijzigingen kunnen enkel uitgevoerd worden na voorafgaandelijk 
akkoord aangaande kostprijs van deze wijzigingen. Deze kostprijs wordt 
bepaald door de promotoren in samenspraak met de aannemer en zal 
schriftelijk aan de koper worden meegedeeld. 

In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat 
de woning gekocht werd met de afwerking, zoals in dit bestek beschreven, 
zonder verdere uitzonderingen, tenzij deze expliciet in dit bestek genoteerd 
werden en door de verkoper en verkoper ondertekend. 

De eindafrekening van meer- en/of minwerken gebeurt bij de voorlopige 
oplevering van het woning. 50 % van de meerwerken wordt afgerekend bij 
bestelling en 25% bij levering van de materialen. 

Bij ondertekening van de notariële akte in geval het project reeds in uitvoering 
is, dient ifv de vordering der werken bepaald te worden welke afwerkingen 
en/of uitrustingen nog door de klant gekozen kunnen worden. Bij ontstentenis 
hiervan dient voor elke zgn. afwijking t.o.v. de standaarduitvoering een 
akkoord bekomen te worden van de uitvoerende hoofdaannemer, zoals 
hierboven reeds aangegeven werd. 

30 dagen na een schriftelijk verzoek van de bouwheer zullen de keuzes van de 
klant gemaakt dienen te worden. De klant wordt gevraagd om in belang van 
alle betrokken partijen deze termijn strikt na te leven. Bij overschrijding van 
deze termijn behoudt de promotor het recht een bijkomende administratieve 
kost aan te rekenen van 750 Euro. 

Bovendien wordt de klant uitdrukkelijk gevraagd om eerst de keuzes van de 
keuken, badkamer en sanitaire toestellen te doen. 

Bij de aankoop van een woning waarvan de compromis getekend wordt 
uiterlijk 1 maand voor de geplande start van de uitvoering van de 
afwerkingsfase door de aannemer, kan de koper geen wijzigingen meer laten 
uit- voeren aan de uitvoeringsplannen en/of kan de koper geen keuzes meer 
maken die impact hebben op de door de promotor voorziene uitrustingen (cfr; 
sanitair, centrale verwarming, elektriciteit, afwerkingsdiktes e.d.). In deze 
situatie en voor zover de uitvoering niet in die mate gevorderd is, is het de 
koper echter wel toegestaan alle afwerkingsmaterialen en toestellen te kiezen 
in de aangeduide toonzalen, op voorwaarde dat deze keuzes verenigbaar zijn 
met de door de promotor voorziene afwerking-specificaties en uitrustingen. De 
koper dient zich bij het maken van deze keuzes in de verschillende toonzalen 
hiervan te vergewissen. De koper dient deze keuzes uiterlijk 30 kalenderdagen 
na het schriftelijk verzoek van de bouwheer aan de bouwheer bekend te 
maken. 

 
7.8 SLEUTELS 

De sleutels van de woning en/of toegangsdeuren van de gemeenschappelijke 
delen worden overhandigd na afrekening van meer- en minwerken, meer en 
minprijzen, vrijgave van de waarborg voor 50% na de voorlopige oplevering en 
na totale afrekening van de woning. 
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7.9 CONTACTPERSOON 

De promotor duidt voor de klant een contactpersoon aan. Alle besprekingen 
betreffende wijzigingen, afrekeningen, uitvoeringsopdrachten gebeuren via de 
contactpersoon. Het is niet toegelaten dat de klant opdrachten geeft aan  
arbeiders en/of  onderaannemers. 

 
7.10 VEILIGHEID EN TOEGANG TOT DE WERF 

Om veiligheidsredenen mag de koper of zijn vertegenwoordiger de werf enkel 
bezoeken indien hij vergezeld is van een vertegenwoordiger van de verkoper. 

De bezoeken gebeuren op eigen risico (noch lichamelijke, noch materiële 
schade kunnen ten laste gelegd worden van de  
aannemer/promotor/verkoper/projectontwikkelaar). 

 

 

 

 

Dit lastenboek werd opgemaakt op ……………………….. en het bevat 19 genummerde pagina’s. 
De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op alle aanduidingen op de plannen, welke 
slechts indicatief zijn. 

 

Dit document wordt in drie exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de 
verkoper. Elke partij ver- klaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in 
dit bestek vermeld is. De koper en de verkoper verklaren tevens dat er geen andere 
afspraken werden gemaakt dan deze welke alhier vermeld werden. 

 

 

DE KOPER         DE VERKOPER 
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	2 TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW
	2.1 KELDERVERDIEPING
	2.1.1 Grondwerken

	De grondwerken omvatten de graafwerken noodzakelijk om het gebouw te realiseren. De graafwerken worden uitgevoerd tot op een diepte die nodig is om de vaste grond te bereiken en om een vlotte uitvoering van fundering en riolering mogelijk te maken. Om...
	Het bodemonderzoek en sonderingen werden uitgevoerd door een erkend laboratorium. De stabiliteitsstudie wordt uitgevoerd door een erkend ingenieursbureau. Deze maken de berekeningsnota’s en stabiliteitsplannen op.
	De toezichthoudend ingenieur en de architect voeren gerichte controles uit op een correcte uitvoering tijdens de werkzaamheden.
	2.1.2 Funderingen

	De funderingen worden voorzien in gewapend beton volgens de instructies, advies en plannen van het stabiliteitsbureau.
	2.1.3 Ruwbouw
	2.1.3.1 Draagstructuur

	De draagstructuur van de kelderverdieping wordt gerealiseerd door buitenwanden, traphallen, metalen balken, gewapende betonnen wanden en gewapende betonnen balken en kolommen volgens studie en plannen van het stabiliteitsbureau. Het metsel-, beton- en...
	2.1.3.2 Metselwerken

	De niet-dragende scheidingsmuren in de kelderverdieping worden uitgevoerd in betonblokken achter de hand tweezijdig opgevoegd.
	2.1.3.3 Vloerplaat van de ondergrondse parking

	De vloerplaat van de keldergarage is voorzien in een gewapende gepolierde betonvloer volgens studie en plannen van het stabiliteitsbureau. Afwijkingen in kleur en textuur van gepolierde beton (zoals bijvoorbeeld kan voorkomen in natuursteen) zijn aanv...
	Er is afvoer van water voorzien via een pomp-put naar de riolering. De keldervloer is hellingsloos.

	2.2 BOVENBOUW
	2.2.1 Draagstructuur

	Het gebouw wordt opgetrokken volgens de traditionele bouwwijze. De draagstructuur van het gebouw wordt gevormd enerzijds door de buitenmuren en noodzakelijke dragende binnenmuren voorzien in combinatie van snelbouw metselwerk en desgevallend gewapende...
	Het dragend niet-decoratief opgaand metselwerk zal uitgevoerd worden in geperforeerde snelbouwbakstenen (Dumoulin lijm-systeem – gekalibreerde keramische lijmstenen met BENOR-merk).
	Lateien of balken boven muuropeningen, ramen en deuren worden eveneens uitgevoerd volgens de gegevens en plannen van het studiebureau stabiliteit.
	2.2.2 Vloerplaten

	De vloerplaten worden uitgevoerd in geprefabriceerde betonnen elementen (type predallen of gelijkwaardig) opgestort met beton en voorzien volgens de voorschriften van het stabiliteitsbureau.
	2.2.3 Binnenmuren
	2.2.3.1 Dragende muren

	De dragende muren worden uitgevoerd in geperforeerde snelbouwbakstenen (Dumoulin lijm-systeem – gekalibreerde keramische lijmstenen met BENOR-merk).
	2.2.3.2 Niet dragende muren

	De niet dragende muren worden uitgevoerd met gipsblokken.
	2.2.4 Gevels

	Om architecturale redenen werd er gekozen om te werken met een gevelmetselwerk in parament in combinatie met  houten gevelbekleding.
	De gevelafwerking zal worden uitgevoerd met kwalitatief hoogwaardige materialen, conform de eisen van de vergunning.
	De materiaalkeuzes voor de gevels zijn door de architect bepaald om tot een harmonieus geheel te komen over de totaliteit van het project.
	2.2.5 Trappenhuizen

	Deze worden uitgevoerd volgens de gegevens en plannen van het studiebureau stabiliteit.
	2.3 DAKWERKEN
	2.3.1 Daktimmerwerken

	De constructie van het dakgebinte gebeurt met prefab-elementen. De opbouw van het dakgebinte wordt uitgevoerd overeenkomstig het plan van de architect. Alle verbindingen en verstevigingen, nodig om een stabiele dakconstructie te verzekeren, zijn inbeg...
	2.3.2 Hellende daken

	De hellende daken zullen afgewerkt worden met een dakbedekking uit vlakke dakpannen. De dragers van de dakpannen (de panlatten) zijn behandeld (gedrenkt) tegen aantasting van insecten, zwammen, houtrot,… Het onderdak bestaat uit een onderdakfolie die ...
	2.3.3 Platte daken

	De platte daken zullen afgewerkt worden met een dakbedekking uit gemodifiëerde bitumineuze dakdichting of kunststof dakdichting met gelaste naden. Er zal bijzonder aandacht worden geschonken aan:

	 Een degelijke afwatering van de daken
	 Voorschriften van de leveranciers van de betrokken materialen
	 De maximale toelaatbare doorbuiging, volgens de raadgevingen van de stabiliteitsingenieur.
	Alle dakdichtingswerken zijn uit te voeren door gespecialiseerde vaklui en met geschikte materialen en worden 10 jaar gewaarborgd.
	De platte daken in beton worden afgewerkt met hellingsbeton, dampscherm, isolatie en dakdichting. De nodige hellingen worden erin verwerkt voor een perfecte afvoer van het regenwater. Dakrand wordt uitgevoerd in aluminium.
	2.4 ISOLATIE
	2.4.1 Thermisch

	Het hele gebouw zowel de platte daken, hellende daken, buitenmuren en vloerplaat van het gelijkvloers worden thermisch geïsoleerd volgens de van toepassing zijnde EPB-regelgeving. De startverklaring van de EPB-verslaggever bevat alle eisen die gevolgd...
	2.4.2 Akoestisch

	De vloeren worden opgebouwd met een zwevende chape met onderliggende akoestische isolatie en randisolatie tussen de chape en scheidingsmuren. De vloerplinten worden eveneens voorzien met een elastische voeg tussen de vloeren en de plinten om zo een ov...
	2.5 BUITENSCHRIJNWERK
	2.5.1 Ramen en inkomdeuren

	Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in PVC, uit te voeren in een door de bouwheer te bepalen kleur. Alle raam- en deurgehelen beantwoorden aan de algemene prestatiecriteria inzake luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, mechanische sterkte en bestendi...
	2.5.2 Sectionaal-poorten

	De ondergrondse parking zal afgesloten worden met een sectionaal-poort. Deze kan bediend worden met een afstandsbediening (standaard 1 per parkeerplaats), een sleutelcontact (langs buiten) en een drukknop (langs binnen).
	2.5.3 Sectionaal-poorten garage

	De ondergrondse garages zullen afgesloten worden met 2 sectionaal-poorten. Deze kunnen bediend worden met een afstandsbediening (standaard 1 per woning).
	2.6 GEVELELEMENTEN
	2.6.1 Dorpels

	Onder buitenramen en –deuren (zoals voorzien op de uitvoeringsplannen) wordt een dorpel in blauwe steen of alu geplaatst.
	2.7 AFVOEREN, RIOLERINGEN EN AFLOPEN
	2.7.1 Rioleringen

	De rioleringen buiten het gebouw worden uitgevoerd met buizen in PVC, volgens de voorschriften van de stedelijke diensten en aangesloten op de straatriolering.
	De diameters van de buizen worden aangepast aan het debiet van de diverse  afvalwaters.
	In de ondergrondse parkeergarage en bergingen worden de leidingen opgehangen aan de plafond en uitgevoerd in PVC en/of PE.
	Het rioleringsnet wordt voorzien van de nodige toezichtputten en/of controleputten en indien nodig uitgerust met de vereiste geurafsluiters. De buizen dragen het BENOR-merk. Het geheel wordt met voldoende afhelling geplaatst om verstoppingen te vermij...
	2.7.2 Regenafvoeren

	Alle aansluitingen van de dakafwatering gebeuren volgens het rioleringsplan.

	3 AFWERKING GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
	3.1 KELDERVERDIEPING
	Het betreft een gemeenschappelijke toegang tot de privatieve garages op niveau -1, bergingen, sas naar traphallen, technische lokalen en meterlokalen.
	De vloeren zijn voorzien in een grijze gepolierde betonvloer, de wanden in vlak beton en/of metselwerk.
	De ondergrondse verdieping is te bereiken via een automatische poort die door middel van een individuele afstandsbediening (1 per woning) en sleutelcontact (3 sleutels per woning) bediend wordt.
	De ondergrondse verdieping kan eveneens bereikt worden via de traphallen.
	De kelder wordt voorzien van de nodige verluchtingen conform de geldende reglementeringen. De verlichting wordt bediend door middel van bewegingssensoren en werkt op tijdregelaar. Noodverlichting wordt geplaatst volgens de voorschriften van de brandwe...
	Elke gemeenschappelijke berging, technisch lokaal of aparte ruimte in de kelderverdieping is voorzien van een lichtpunt, armatuur en lichtschakelaar en/of bewegingssensoren. De verlichting in deze lokalen wordt aangesloten op de gemeenschappelijke met...
	3.2 BUITENAANLEG
	Aanleg, behoud van bomen, beplanting en nieuwe aanplantingen van de gemeenschap volgens advies en plannen van tuinarchitect. Deze voorzieningen zullen uitgevoerd worden zoals vermeld op de architectuurplannen, in overleg met de gemeente om een uniform...

	4 TECHNISCHE UITRUSTING
	4.1 BRANDVEILIGHEID
	Het complex wordt uitgerust met de nodige technische voorzieningen voor de brandveiligheid volgens advies van de brandweer.
	Noodverlichting: In alle gemeenschappelijke ruimtes, waar nodig, boven de nooddeuren, in de traphallen, liften en sassen.
	4.2 NUTSVOORZIENINGEN EN AANSLUITINGEN
	Elke woning wordt aangesloten op individuele meters voor elektriciteit en water.
	Voor de gemeenschappelijke ruimten worden er verschillende meters geplaatst, volgens afrekening van de gemeenschappelijke kosten.
	De individuele aansluitingen van alle nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, telefoon en Tv- distributie) worden
	uitgevoerd, in opdracht van de verkoper, maar ten laste van de kopers.

	5 STANDAADAFWERKING VAN DE WONINGEN
	5.1 ALGEMEEN
	Alle prijzen zijn vermeld als aankoopwaarde en zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
	In het basisbestek zijn alle hieronder vermelde prijzen vervat evenals alle normale plaatsingsprijzen.
	5.2 PLEISTERWERKEN
	5.2.1 Muren

	De muren in snelbouw metselwerk en beton worden afgewerkt met een pleisterlaag, de lichte scheidingswanden in gipsblokken worden afgewerkt met een ‘fix-and-finish’.
	Alle muren worden schilderklaar (afwerkingsgraad Q2 - WTCB) afgewerkt.
	5.2.2 Plafonds

	De plafonds worden voorzien van een spuitplamuur en schilderklaar (afwerkingsgraad Q2 – WTCB) afgewerkt.
	5.3 CHAPEWERKEN
	De vloerplaten van alle verdiepingen worden afgewerkt met een zwevende chape geplaatst op een uitvullaag.
	5.4 RAAMTABLETTEN
	Raamtabletten in natuursteen zijn voorzien aan alle ramen op schoot. Keuze uit 3 kleuren.
	5.5 VLOERAFWERKING
	De vloerbetegeling en wandbetegeling dient gekozen te worden in een door de verkoper aan te duiden toonzaal.
	In geval van speciale legpatronen, verschillende tegelformaten, hele kleine tegelformaten (≤ 20x20), hele grote tegelformaten (≥ 40x40), gerectificeerde tegels of metrotegels, listel in wandbetegeling, natuursteen of formaten met veel snijverlies of v...
	5.5.1 Living, keuken, hall, toilet, badkamer, nachthal, berging

	Keramische tegel met een aankoopwaarde van 30,- euro/m² (excl. btw) en bijhorende plint.
	Voegen: cement/zand, kleur grijs.
	5.5.2 Slaapkamers

	Laminaat (kleur naar keuze), aan te brengen op een ondervloer. Te schilderen MDF plint verlijmd en niet geschilderd.
	5.6 WANDBETEGELING
	5.6.1 Badkamer

	Faience : alle douchewanden van vloer tot plafond, met een aankoopwaarde van 30,- Euro/m² (excl. btw).
	Boorden worden afgewerkt met een Schluterprofiel (of gelijkwaardig), kleur: wit. Voegen: kleur wit.
	5.6.2 Toilet

	In het toilet zijn geen betegelingswerken voorzien.
	5.7 BINNENSCHRIJNWERK
	5.7.1 Gordijnkasten

	Gordijnkasten zijn niet voorzien.
	5.7.2 Binnendeuren

	De binnendeuren zijn vlakke, effen tubespaan deuren klaar om te schilderen. Ze zijn voorzien van een degelijke omkasting en schilderbare omlijstingen in MDF, inox scharnieren en inox deurkrukken, al dan niet (volgens keuze koper) met een insteekslot e...
	5.7.3 Deur keldertrap

	Alle deuren ter hoogte van de keldertrap van de woningen zijn vlakke, effen deuren, brandweerstand Rf 1/2h. De binnenkant is klaar om te schilderen, de buitenkant wordt in de stijl van de gemeenschappelijke ruimtes geschilderd. Ze zijn voorzien van ee...
	5.8 KEUKENINRICHTING
	Er wordt een volledige, moderne keukeninrichting geplaatst met spoelbak, mengkraan, elektrische apparaten (koelkast, kookplaat, dampkap met koolstoffilter, vaatwasser). De uitvoering gebeurt volgens de detailplannen van een gespecialiseerde firma, aan...
	5.8.1 Badkamer Verdieping 1

	Er wordt een volledige badkamerinrichting voorzien (incl. plaatsing). De uitvoering gebeurt volgens de richtlijnen van de bouwheer, naar analogie van detailplannen van een gespecialiseerde firma, aangeduid door de bouwheer.
	Volgende sanitaire toestellen zijn inbegrepen:
	 Douchetub in kunstmarmer kleur Wit (incl. douchesifon).
	 Procasa Alpha douchemengkraan opbouw chroom
	 Ideal Standard IdealRain met handdouche chroom 60cm
	 Badkamermeubel 2 deuren, tablet & spiegelkast met ledverlichting en 1 wastafelmengkraan.
	Aanpassingen (in kleur en materiaal) mits meerprijs kunnen steeds besproken worden met de leverancier van de sanitaire toestellen voor zover de planning der werken dit toelaat.
	5.8.2 Badkamer Verdieping 2

	Er wordt een volledige badkamerinrichting voorzien (incl. plaatsing). De uitvoering gebeurt volgens de richtlijnen van de bouwheer, naar analogie van detailplannen van een gespecialiseerde firma, aangeduid door de bouwheer.
	Volgende sanitaire toestellen zijn inbegrepen:
	 Douchetub in kunstmarmer kleur Wit (incl. douchesifon).
	 Procasa Alpha douchemengkraan opbouw chroom
	 Ideal Standard IdealRain met handdouche chroom 60cm
	 Badkamermeubel 2 deuren, tablet & spiegelkast met ledverlichting en 1 wastafelmengkraan.
	Aanpassingen (in kleur en materiaal) mits meerprijs kunnen steeds besproken worden met de leverancier van de sanitaire toestellen voor zover de planning der werken dit toelaat.
	5.8.3 Toiletruimte

	Hangtoilet voorzien met een handwasbakje in wit sanitair porselein, voorzien van een koud- waterkraan. Aanpassingen (in kleur en materiaal) mits meerprijs kunnen steeds besproken worden met de leverancier van de sanitaire toestellen voor zover de plan...
	5.8.4 Geurafsluiters en standpijpen

	Alle sanitaire toestellen zijn voorzien van de nodige reukafsluiters onder spoeltafel, lavabo’s, bad, douche, WC, afvoer voor wasmachine en afvoer voor vaatwasser.
	Elke afvoerleiding in de gemeenschappelijke, technische schachten wordt verlengd tot boven het dak, voor beluchting van de leiding.
	5.9 ELEKTRISCHE INSTALLATIE
	5.9.1 Algemeen

	De installatie zal conform zijn aan het AREI (Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties).
	De installatie zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van de maatschappij die voor de elektriciteitsbedeling zorgt en zal gekeurd worden door “een erkende dienst voor controle”.
	Voor alle woningen zijn afzonderlijke elektriciteitsmeters voorzien. Deze worden opgesteld in het meterlokaal in de ondergrondse verdieping.
	Aanpassingen (in aantallen, kleur en materiaal) kunnen steeds besproken worden voor zover de planning der werken dit toelaat.
	Een installatieschema met lichtpunten, stopcontacten, TV-aansluiting, parlofoon- en telefoon aftakpunten wordt bij oplevering ter beschikking gesteld van iedere koper.
	5.9.2 Opbouw

	Schakelkast met automatische zekeringen, aarding, voedingskabel tot de tellerkast cfr. gekeurd door externe dienst voor controle.
	De leidingen voor de lichtpunten worden voorzien, doch geen armaturen (mogelijk mits meerprijs).
	Het schakelmateriaal is van Niko Original lijn (Original White) of gelijkwaardig.
	5.9.2.1 Living

	 1 voeding voor plafondlicht salon met schakelaar.
	 1 voeding voor plafondlicht eetplaats met schakelaar

	 5 stopcontacten met aarding
	 1 aansluiting TV
	 1 UTP aansluiting
	 1 aansluiting telefoon (Belgacom)
	 1 aansluiting thermostaat
	5.9.2.2 Keuken

	 1 voeding voor plafondlicht met 1 schakelaar
	 1 stopcontact koelkast
	 1 stopcontact dampkap
	 1 stopcontact oven
	 1 stopcontact kookplaat
	 1 stopcontact vaatwasmachine

	 2 stopcontacten in de muur boven het werktablet
	5.9.2.3 Inkomhal
	 1 voeding voor plafondlichtpunten met 2 schakelaars
	 1 voeding voor 1 lichtpunt aan inkomdeur met schakelaar
	 1 stopcontact
	5.9.2.4 Traphal/nachthal

	 1 voeding voor plafondlichtpunten met 2 schakelaars
	 1 voeding thermostaat per verdiep
	 1 stopcontact
	5.9.2.5 Terrassen

	 1 voeding voor 1 lichtpunten met schakelaar per terras (incl. armatuur).
	5.9.2.6 Toilet 1

	 1 voeding voor plafondlichtpunt met schakelaar
	5.9.2.7 Toilet 2

	 1 voeding voor plafondlichtpunt met schakelaar
	5.9.2.8 Badkamer 1

	 1 voeding voor spiegelverlichting
	 1 voeding voor 1 plafondlichtpunt met schakelaar
	 2 stopcontacten
	5.9.2.9 Badkamer 2

	 1 voeding voor 1 plafondlichtpunt met schakelaar
	 1 voeding voor spiegelverlichting
	 1 stopcontact
	5.9.2.10 Garage

	 1 voeding voor 1 plafondlichtpunt met 2 schakelaars
	 1 stopcontact per sectionale poort
	 1 stopcontact
	 1 zekeringkast met voedingskabel
	 sterpunt voor TV/tel aansluiting, waardoor op eenvoudige wijze het plaatsen van modem/versterker mogelijk wordt. De aansluiting op het net is niet inbegrepen.
	 1 dubbel stopcontact thv zekeringkast
	5.9.2.11 Berging

	 1 voeding voor plafondlichtpunt met 1 schakelaar
	 1 stopcontact (opbouw)
	 1 stopcontact voor wasautomaat
	 1 stopcontact voor droogkast (enkel condens-droogkasten kunnen geplaatst worden)
	 1 voeding CV
	5.9.2.12 Slaapkamer 1

	 1 voeding voor plafondlichtpunt met 2 schakelaars
	 4 stopcontacten
	 1 aansluiting UTP
	5.9.2.13 Slaapkamer 2

	 1 voeding voor plafondlichtpunt met 1 schakelaar
	 4 stopcontacten
	5.9.2.14 Slaapkamer 3

	 1 voeding voor plafondlichtpunt met 2 schakelaars
	 1 aansluiting UTP
	 4 stopcontacten
	5.9.2.15 Slaapkamer 4

	 1 voeding voor plafondlichtpunt met 2 schakelaars
	 4 stopcontacten
	5.10 CENTRALE VERWARMING
	Stad Harelbeke is de kern van een ambitieuze stadsvernieuwingsproject waar Fluvius een modern warmtenet ontwikkelt voor de verwarming en het warm sanitair water van nieuwe duurzame woongelegenheden en bestaande stads- of gemeentegebouwen.
	Dit warmtenet is gevoed met restwarmte van de afvalverbrandingscentrale Imog. Daarmee worden het verbruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van tonnen CO2 vermeden. Op termijn zal tienduizend ton CO2 per jaar bespaard worden, het equivalent van...
	Uit ecologisch oogpunt werd uiteraard gekozen om op dit warmtenet aan te sluiten. Elke woning zal individueel gevoed door middel van een afleverset aangesloten op dit warmtenet.
	De afleverset is de schakel tussen het warmtenet, de centrale verwarming en de verwarming voor het sanitair warm water. Meer bepaald is de afleverset te vergelijken met een wandgasketel. Waar de wandgasketel door gas te verbranden de warmte voor het w...
	Een afleverset heeft 2 basisfuncties:
	De woningen zijn voorzien van vloerverwarming. We bedienen de installatie via een centrale kamerthermostaat in de leefruimte. Deze opstelling staat in voor een comfortabele en zuinige werking.
	Bij een buitentemperatuur van -8 C worden de volgende binnentemperaturen gegarandeerd (voor zover de koper de lokalen wenst te verwarmen): woonkamer: 21  C, slaapkamers: 18 C, badkamer: 24 C.
	5.11 SANITAIRE INSTALLATIE
	De sanitaire installatie zal worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma in overeenstemming met de geldende voorschriften en reglementen.
	Leidingen worden uitgevoerd in PE buizen met aangepaste diameter waarvan de plaatsing gebeurt volgens de normen en de voorschriften van de leverende firma. De sanitaire installatie wordt berekend en uitgevoerd conform de normen en voorschriften van he...
	De hoofdteller van het water, geleverd door de distributiemaatschappij, wordt geplaatst in het daartoe voorziene tellerlokaal in de kelder. Het verbruik wordt rechtstreeks verrekend door de distributiemaatschappij.
	Alle sanitaire toestellen (uitgezonderd toilet en handwasbakje) zijn voorzien van toevoer voor warm en koud water.
	5.12 VENTILATIE
	Alle ingesloten ruimten in de woningen worden verlucht d.m.v. een mechanisch balansventilatiesysteem conform de geldende EPB wetgeving.
	De ventilatie wordt berekend door een erkende en gespecialiseerde firma.
	Voor het eventueel verbergen van de ventilatieleidingen zal gebruik gemaakt worden van valse plafonds in gyproc of omkasting in MDF (behalve in berging(en)).

	6 MAKEN VAN KEUZES
	6.1 ONDERAANNEMERS EN MATERIALEN
	Elke koper zal individueel begeleid worden door een aangestelde van de projectontwikkelaar en verkrijgt een lijst met adresgegevens e.d. van de toonzalen voor het maken van de keuzes voor de afwerking.
	De projectontwikkelaar behoudt het recht de keuze van de onderaannemers te wijzigen zonder voorafgaand de kopers te raadplegen. Gelieve via de administratie van de projectontwikkelaar steeds op voorhand een afspraak te maken om onnodig wachten te voor...
	6.2 TERMIJN VOOR HET MAKEN VAN KEUZES
	De koper is verplicht zijn keuzes van de afwerkingsmaterialen, plaats van elektrische voorzieningen , plaats van sanitaire voorzieningen, wijzigingen aan ruwbouw en draairichting en uitvoering deuren bekend te maken binnen de 30 kalenderdagen na verzo...

	7 OPMERKINGEN
	7.1 ERELONEN
	Het ereloon van architect en ingenieur is inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper zou overgaan tot wijzigingen aan dit bestek, de plannen of de standaardvoorzieningen kan hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden en zal dit aan de klan...
	7.2 ZETTINGSVERSCHIJNSELEN
	Krimp- of zettingsbarsten of haarscheuren veroorzaakt door temperatuurschommelingen of door zetting van het gebouw, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de aannemer en de architect. Het gaat immers om verschijnselen inherent aan de structuur ...
	7.3 MATERIALEN / HANDELSWAARDEN EN MERKAANDUIDINGEN
	De aannemer heeft het recht de plannen te wijzigen en andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan deze die in het bestek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, de ingenieur, de bevoegde overh...
	In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming “handelswaarde” gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, materiaal geleverd op de werf.
	Voorbeeld : indien men een lavabo zou aankopen bij een groothandelaar, betekent “aankoopwaarde”: de verkoop- prijs die de groothandelaar aan de particulier aanrekent. De plaatsingskosten zijn in de opgegeven prijs begrepen voor wat het sanitair en de ...
	Bij de afwerking wordt er een aantal malen de benaming “schilderklaar” gehanteerd. Hieronder wordt verstaan dat het werk vlak werd uitgevoerd volgens de wettelijke toleranties. Eventuele grondlagen of voorbehandeling- slagen en/of siliconewerk horen b...
	7.4 WERKEN UITGEVOERD DOOR DERDEN LASTEN KOPER OF KOPER ZELF
	Indien de koper beslist zelf werkzaamheden te laten uitvoeren, of zelf uitvoert, kunnen deze slechts gerealiseerd worden na de voorlopige oplevering en na het verlijden van de notariële akte van de desbetreffende woning. Deze werken mogen in geen geva...
	Werken aan gasleidingen, centrale verwarming, sanitaire en elektrische installatie kunnen niet door derden of door de kopers uitgevoerd worden.
	7.5 PLANNEN
	De plannen van de woning welke aan de koper overhandigd worden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoops-overeenkomst. Voor wat de afwerking en de inrichting van de woningen betreft, zijn de aanduidingen op de plannen als louter informatief...
	Alle simulatiefoto’s en commerciële plannen zijn louter illustratief en niet bindend.
	7.6 WIJZIGINGEN ALGEMEEN
	Bij de uitvoering van het ontwerp kan het nodig zijn dat er door de aannemer/promotor, in overleg met de ontwerper, aan deze beschrijving evenals aan de bijgevoegde plannen wijzigingen worden aangebracht die geen invloed hebben op het algemeen concept...
	De eigenaars/kopers kunnen hiertegen geen bezwaren indienen, op voorwaarde dat de waarde van het gehele werk hierdoor niet vermindert.
	7.7 WIJZIGINGEN DOOR DE KOPER
	Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek (t.t.z. aan de afwerking van zijn woning), kan dit slechts in de mate dat de aannemer/promotor hierover zijn akkoord geeft en/of dat deze wijzigingen bekend gemaakt ...
	Eventuele wijzigingen kunnen enkel uitgevoerd worden na voorafgaandelijk akkoord aangaande kostprijs van deze wijzigingen. Deze kostprijs wordt bepaald door de promotoren in samenspraak met de aannemer en zal schriftelijk aan de koper worden meegedeeld.
	In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat de woning gekocht werd met de afwerking, zoals in dit bestek beschreven, zonder verdere uitzonderingen, tenzij deze expliciet in dit bestek genoteerd werden en door de ver...
	De eindafrekening van meer- en/of minwerken gebeurt bij de voorlopige oplevering van het woning. 50 % van de meerwerken wordt afgerekend bij bestelling en 25% bij levering van de materialen.
	Bij ondertekening van de notariële akte in geval het project reeds in uitvoering is, dient ifv de vordering der werken bepaald te worden welke afwerkingen en/of uitrustingen nog door de klant gekozen kunnen worden. Bij ontstentenis hiervan dient voor ...
	30 dagen na een schriftelijk verzoek van de bouwheer zullen de keuzes van de klant gemaakt dienen te worden. De klant wordt gevraagd om in belang van alle betrokken partijen deze termijn strikt na te leven. Bij overschrijding van deze termijn behoudt ...
	Bovendien wordt de klant uitdrukkelijk gevraagd om eerst de keuzes van de keuken, badkamer en sanitaire toestellen te doen.
	Bij de aankoop van een woning waarvan de compromis getekend wordt uiterlijk 1 maand voor de geplande start van de uitvoering van de afwerkingsfase door de aannemer, kan de koper geen wijzigingen meer laten uit- voeren aan de uitvoeringsplannen en/of k...
	7.8 SLEUTELS
	De sleutels van de woning en/of toegangsdeuren van de gemeenschappelijke delen worden overhandigd na afrekening van meer- en minwerken, meer en minprijzen, vrijgave van de waarborg voor 50% na de voorlopige oplevering en na totale afrekening van de wo...
	7.9 CONTACTPERSOON
	De promotor duidt voor de klant een contactpersoon aan. Alle besprekingen betreffende wijzigingen, afrekeningen, uitvoeringsopdrachten gebeuren via de contactpersoon. Het is niet toegelaten dat de klant opdrachten geeft aan  arbeiders en/of  onderaann...
	7.10 VEILIGHEID EN TOEGANG TOT DE WERF
	Om veiligheidsredenen mag de koper of zijn vertegenwoordiger de werf enkel bezoeken indien hij vergezeld is van een vertegenwoordiger van de verkoper.
	De bezoeken gebeuren op eigen risico (noch lichamelijke, noch materiële schade kunnen ten laste gelegd worden van de  aannemer/promotor/verkoper/projectontwikkelaar).


